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[bookmark: _Toc447118439][bookmark: _Toc494357585]VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1. Iepirkuma identifikācijas numurs un nomenklatūras numurs 
  		ID Nr. - DS 2017/3/ERAF
[bookmark: _Hlk494395418]  		CPV kodi – 71220000-6 (arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi)
Iepirkums atbilstoši Publiskā iepirkumu likuma (turpmāk  – PIL)  9.pantam.

1. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti 
	[bookmark: _Ref57698581]Pasūtītāja nosaukums:
	VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””

	Adrese:
	Augšiela 1, Rīga, LV 1009, Latvija

	Reģistrācijas numurs:
	50003140671

	Tālruņa numurs:
	+371 25422121

	Mājas lapas adrese:
	www.daugavasstadions.lv  

	e-pasts:
	info@daugavasstadions.lv 

	Darba laiks:
	Darba dienās no plkst.8:30 līdz 17:00, pārtraukums no 12:00 līdz 12:30



1. Iepirkuma priekšmets
Ledus halles būvprojekta minimālā sastāvā (MBP) izstrāde, atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Objekta atrašanās vieta – Daugavas stadions Augšiela 1, Rīga.

1.4.      Finansējuma  avots
[bookmark: _Hlk495307425]Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēts projekts “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” un Pasūtītāja finansējums.

1.5.     Piedāvājums iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
[bookmark: _Hlk495307624]1.5.1. Atbilstoši šī Nolikuma prasībām Pretendents iesniedz savu piedāvājumu, kas ir noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Piedāvājumu iesniedz personīgi līdz 2018.gada 19.oktobra plkst.10:00 Pasūtītāja administrācijā, Augšielā 1, Rīgā, darba laikā no plkst. 8:30 līdz 17:00, pārtraukums no 12:00 līdz 12:30 vai atsūta pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz iepriekšminētajam datumam. Piedāvājumi, kas iesniegti vai iesūtīti pēc minētā termiņa, tiek neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

1.6. Piedāvājuma noformēšanas un iesniegšanas prasības
1.6.1. Pretendenta piedāvājumam jābūt sagatavotam šādi:
       1.6.1.1.  Visi Nolikuma 3.nodaļas 3.2. - 3.5.punktos prasītie dokumenti jāiesniedz noteiktajā secībā, tos numurējot un tiem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem, caurauklojot lapas (auklu gali jāpārlīmē un jāapzīmogo). Piedāvājumu jāievieto aploksnē. Aploksni jāaizlīmē un jāapzīmogo.
1.6.1.2.   Piedāvājuma oriģināls jāiesniedz aizzīmogotā iepakojumā. Līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar zīmogu un parakstu. Uz kopējā iepakojuma jānorāda:
1.6.1.2.1.  Pasūtītāja nosaukums un adrese;
1.6.1.2.2.  Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;
1.6.1.2.3.  Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona numuru;
1.6.1.2.4. Atzīme: „Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde Daugavas stadiona ledus hallei”, identifikācijas Nr. DS 2018/3/ERAF. Neatvērt līdz 2018.gada 19.oktobra, plkst.10:00.
1.6.2.  Pretendenta iesniegtā piedāvājuma sastāvs:
1.6.2.1.Pilnvara vai cits dokuments, kas ļauj piedāvājumu parakstījušai personai uzņemties saistības pretendenta vārdā.
1.6.2.2. Tehniskais piedāvājums (2.pielikuma forma).
1.6.2.3. Finanšu piedāvājums  (3. pielikuma forma ).
1.6.2.4. Papildus pretendents iesniedz visa piedāvājuma kopiju elektroniskā veidā uz elektroniskā datu nesēja, Microsoft Word (*.doc vai *.docx) un Microsoft Excel (*.xls vai *.xlsx) formātos, izņemot dokumentu kopijas, kuras drīkst iesniegt skenētā veidā Adobe Acrobat Reader (*.pdf) formātā. Elektroniskais datu nesējs ar dokumentu elektroniskajām versijām ievietojams aploksnē. Uz elektroniskā datu nesēja jābūt atzīmei ar Pretendenta nosaukumu un iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru. 
1.6.3. Visām piedāvājuma daļām jābūt kopā cauršūtām ar tehniskiem līdzekļiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietotas Nolikuma 1.6.1.1.punktā minētajā aploksnē. 
1.6.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Tiem jābūt noformētiem atbilstoši Nolikuma noteikumiem un formu paraugiem.
1.6.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
1.6.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā, vai tā persona, kuru pilnvaro personu grupa.
1.6.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu, pievienojot piedāvājumam dokumentu, kas apliecina personu grupas vai personālsabiedrības nodibināšanas faktu.
1.6.8. Ja Pretendents iesniedz dokumentus vai to kopijas, tie jāsagatavo saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumos Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteikto kārtību. 
1.6.9. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots.

1.7. Nolikuma pieejamība un papildus informācijas saņemšana
[bookmark: _Hlk495307510]1.7.1. Sākot ar šī iepirkuma  izsludināšanas brīdi, visi ieinteresētie piegādātāji  var  skatīt nolikumu elektroniski VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” mājas lapā: http://www.daugavasstadions.lv –  sadaļā – iepirkumi. 
1.7.2. Kontaktpersonas:
[bookmark: _Hlk495307378]1.7.2.1. Inga Upenāja, juriste, e-pasts: inga.upenaja@daugavasstadions.lv, tālruņa Nr. +371 26555684;
1.7.2.2. Inga priedīte- Grūbe, e-pasts: inga.priedite@daugavasstadions.lv, tālruņa Nr. +371 29444845.

1.7.3. Papildus informāciju Pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus to ievieto mājas lapā internetā, kurā ir pieejams šis Nolikums – http://www.daugavasstadions.lv – sadaļā – iepirkumi, informācijā norādot arī uzdoto jautājumu.
1.7.4. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju par šī iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.7.5. Pasūtītājs nodrošina objekta apskati visiem ieinteresētajiem piegādātājiem. Apskate notiek 2018.gada 12.oktobrī plkst.10:00. Pēc ieinteresētā piegādātāja lūguma apskate iespējama arī citā laikā darba dienās līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam. Objekta teritorijas apskate tiek nodrošināta, iepriekš sazinoties ar Nolikuma 1.7.2.2.apakšpunktā norādīto kontaktpersonu. Par apskates veikšanu Pretendentam tiek izsniegts apliecinājums, atbilstoši Nolikuma 7.pielikumā pievienotajai formai.

1.8. Piedāvājuma nodrošinājums: 
1.8.1. Kopā ar iepirkuma piedāvājumu Pretendents iesniedz arī piedāvājuma nodrošinājumu 800.00 euro (astoņi simti euro un 00 centi) apmērā. 
1.8.2. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 
1.8.2.1. līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim; 
1.8.2.2. līdz piedāvājuma spēkā esamības minimālajam termiņam – 45 (četrdesmit piecas) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas. 
1.8.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā, un galvotājam jāizmaksā pasūtītājam Nolikumā noteiktā piedāvājuma nodrošinājuma summa, ja pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, vai, ja pretendents atsakās noslēgt iepirkuma līgumu. 
1.8.4. Piedāvājuma nodrošinājums drīkst būt: 
3.2.4.1. bankas garantija;
3.2.4.2. apdrošināšana par piedāvājuma nodrošinājuma summu. 
1.8.5. Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem: 
1.8.5.1. garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Publisko iepirkumu likuma 50.panta sestajā daļā noteiktajos gadījumos; 
1.8.5.2. garantijai jābūt spēkā Nolikumā noteiktajā termiņā; 
1.8.5.3. garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai; 
1.8.5.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam; 
1.8.5.5. Garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No. 758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 
1.8.6. Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem: 
1.8.6.1. apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu Publisko iepirkumu likuma 50. panta sestajā daļā noteiktajos gadījumos; 
1.8.6.2. apdrošināšanas polisei jābūt spēkā Nolikumā noteiktajā termiņā un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda piedāvājumā iekļautais samaksu apliecinošais dokuments; 
1.8.6.3. polisei jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai; 
1.8.6.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam. 
1.8.7. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā). 
1.8.8. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 
1.8.8.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 
1.8.8.2. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu; 
1.8.8.3. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
[bookmark: _Toc447118440][bookmark: _Toc494357586]INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts - Ledus halles būvprojekta minimālā sastāvā (MBP) izstrāde, atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Objekta atrašanās vieta – Daugavas stadions Augšiela 1, Rīga.   
2.2. 	Līguma izpildes laiks: 5 (piecu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
2.3.       Līguma izpildes vieta: Rīga.
[bookmark: _Toc447118441][bookmark: _Toc494357587]PRASĪBAS PRETENDENTIEM
1.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai  atbilstoši PIL 9.panta kārtībai:
1.1.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts atbilstošo normatīvo aktu prasībām;
1.1.2. Uz Pretendentu neattiecas PIL 9.panta 8.daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

1.2. Pretendentu atlases dokumenti:
1.2.1. Pretendenta atbilstība profesionālās darbības veikšanai  
	Nr.p.k.
	Prasības
	Iesniedzamie dokumenti

	3.2.1.1.

	Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
	Latvijā reģistrēta Pretendenta atbilstību minētajai prasībai Pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājas lapā.
Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam izsniegta dokumenta kopija, kas apliecina atbilstību minētajai prasībai vai ārvalsts kompetentās institūcijas interneta vietnes adresi, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta atbilstību minētajai prasībai.

	3.2.1.2. 
	Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

	Latvijā reģistrēta Pretendenta atbilstību minētajai prasībai Pasūtītājs pārbaudīs Būvkomersantu reģistra mājas lapā.
Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam izsniegta dokumenta kopija, kas apliecina atbilstību minētajai prasībai vai ārvalsts kompetentās institūcijas interneta vietnes adresi, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta atbilstību minētajai prasībai.

	3.2.1.3.
	Ja pretendents iesniedz piedāvājumu kā personu apvienība.
	Personu apvienības dalībniekiem ir jābūt solidāri atbildīgiem par līguma izpildi un jāpierāda pasūtītājam, ka viņu rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apvienības dalībnieku apliecinājumu un Līgumu (vienošanos) par sadarbību konkrētā līguma izpildē.
Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija:
1. Piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš;
2. Apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par Līguma izpildi gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, norādot katra dalībnieka Līguma darbu daļu un tās Līgumcenu;
3. Informācija par piegādātāju apvienības vadošo dalībnieku;
4. Pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu.







1.2.2. Pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis 
	Nr.p.k.
	Prasības Pretendentam 
	Iesniedzamie dokumenti

	3.2.2.1.
	Pretendenta un/vai Personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās  pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu  (2015., 2016., 2017. un 2018. gads līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) finanšu vidējais apgrozījums (3 gadu summa/3) (bez PVN) projektēšanas pakalpojumu sniegšanā ir vienāds vai lielāks kā pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājumā norādītā cena bez PVN. Pretendenti, kas dibināti vēlāk apliecina finanšu apgrozījumu par nostrādāto periodu.
	Pretendenta rakstisks aprēķins par finanšu apgrozījumu projektēšanas pakalpojumu sniegšanā, klāt pievienojot peļņas – zaudējumu aprēķinu par katru norādīto finanšu gadu. 
Ja Pretendents ir dibināts vēlāk, tad finanšu apgrozījumam jāatbilst iepriekš minētajai prasībai attiecīgajā laika periodā.

	3.2.2.2.
	Būvspeciālistam, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, vai būvkomersantam, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, līguma slēgšanas gadījumā pretendents nodrošina civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām. 
	Apliecinājums (iekļauts 2.pielikumā) 



1.2.3. Pretendenta profesionālās spējas 
	Nr.p.k.
	Prasības
	Iesniedzamie dokumenti

	3.2.3.1
	Pretendents trijos iepriekšējos gados (2015., 2016., 2017. un 2018.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai), ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) publiski pieejamu ēku pārbūves vai jaunbūves būvprojektu ar kopējo projektējamo platību vismaz 10 000 m2.

Būvatļaujā saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.
	[bookmark: _Hlk495328522]Informācija par pretendnta pieredzi iepriekšējo trīs gadu laikā (5.pielikums);

1 (viena) pozitīva pakalpojuma saņēmēja atsauksme par objektu, ar ko pretendents apliecina savu atbilstību Nolikuma 3.2.3.1.punktā noteiktajām prasībām. Atsauksme noformēta, norādot pakalpojuma saņēmēja – Pasūtītāja vai tā pārstāvja kontaktinformāciju.

	3.2.3.2.
	Pretendents trijos iepriekšējos gados (2015., 2016., 2017. un 2018.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai), ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) publiski pieejamas sporta ēkas pārbūves vai jaunbūves būvprojektu ar kopējo projektējamo platību vismaz 10 000 m2;

(atbilst 12.06.2018. MK noteikumu Nr. 326 „Būvju klasifikācijas noteikumi” klasifikācijas  kodiem: 1265 “Sporta ēkas”. Būvju klasifikācijas kodu atšifrējums, ja būves būvniecības procesā nav izmantoti kodi:

1265 “Sporta ēkas”. Šajā klasē ietilpst: Ēkas (telpu grupas) sporta pasākumiem, tai skaitā arēnas, sporta manēžas, sporta zāļu ēkas (telpu grupas), slēgtie peldbaseini, segtie sporta laukumi u.tml. 

Būvatļaujā saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.

Šajā punktā noteiktais objekts var būt arī nolikuma 3.2.3.1.punktā noteiktais objekts, ja tas atbilst arī nolikuma 3.2.3.1.punktā noteiktajām prasībām.
	Informācija par pretendnta pieredzi iepriekšējo trīs gadu laikā (5.pielikums);

1 (viena) pozitīva pakalpojuma saņēmēja atsauksme par objektu, ar ko pretendents apliecina savu atbilstību Nolikuma 3.2.3.2.punktā noteiktajām prasībām. Atsauksme noformēta, norādot pakalpojuma saņēmēja – Pasūtītāja vai tā pārstāvja kontaktinformāciju.


	3.2.3.3.
	Prasības piesaistītajam personālam
Pakalpojuma veikšanai Pretendents piesaista vismaz speciālistus ar zemāk noteiktajām pieredzes un kvalifikācijas prasībām.
Viens speciālists drīkst piedalīties pakalpojumu sniegšanā ne vairāk kā trīs lomās. 
	
Pretendenta piesaistīto speciālistu saraksts ar norādi uz katram speciālistam paredzēto lomu projektā (ietverts 2.pielikumā).

	3.2.3.3.1.
	Būvprojekta vadītājam:
Vismaz otrā līmeņa augstākā izglītība inženierzinātnēs;

Uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs arhitektu prakses vai ēku konstrukciju projektēšanas sertifikāts;

Iepriekšējos trijos gados (2015., 2016., 2017. un 2018.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) publiskas ēkas pārbūves vai jaunbūves būvprojektu.

Būvatļaujā saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.
	
Izglītību apliecinošu dokumentu kopija/s; 

Atbilstošs sertifikāts vai setifikāta numurs, kura spēkā esamību var parbaudīt www.bis.gov.lv. 

Informācija par speciālista pieredzi iepriekšējo trīs gadu laikā (6.pielikums).

	3.2.3.3.2.
	Arhitektam:
Vismaz otrā līmeņa augstākā izglītība arhitektūrā;

Uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs arhitektu prakses sertifikāts;

Iepriekšējos trijos gados (2015., 2016., 2017. un 2018.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) publiskas ēkas pārbūves vai jaunbūves būvprojektu ar kopējo projektējamo platību vismaz 10 000 m2;

Būvatļaujā saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.
	
Izglītību apliecinošu dokumentu kopija/s;

Atbilstošs sertifikāts vai setifikāta numurs, kura spēkā esamību var parbaudīt www.bis.gov.lv.

Informācija par speciālista pieredzi iepriekšējo trīs gadu laikā (6.pielikums).


 

	3.2.3.3.3.
	Sporta būvju projektētājam:
Vismaz otrā līmeņa augstākā izglītība arhitektūrā;

Uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs arhitektu prakses sertifikāts;

Iepriekšējos trijos gados (2015., 2016., 2017. un 2018.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) sporta ēkas pārbūves vai jaunbūves būvprojektu ar kopējo projektējamo platību vismaz 10 000 m2;
 
Būvatļaujā saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.
	  
Izglītību apliecinošu dokumentu kopija/s;

 Atbilstošs sertifikāts vai setifikāta numurs, kura spēkā esamību var parbaudīt www.bis.gov.lv.

Informācija par speciālista pieredzi iepriekšējo trīs gadu laikā (6.pielikums).


	3.2.3.3.4.
	Elektroietaišu projektēšanas speciālists 
Vismaz otrā līmeņa augstākā izglītība inženierzinātnēs;

Uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs, normatīvajiem aktiem atbilstošs sertifikāts reglamentētajā sfērā.
	
Izglītību apliecinošu dokumentu kopija/s; 

Atbilstošs sertifikāts vai setifikāta numurs, kura spēkā esamību var parbaudīt www.bis.gov.lv.

	3.2.3.3.5.
	Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājam:
Vismaz otrā līmeņa augstākā izglītība inženierzinātnēs;

Uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā.
	
Izglītību apliecinošu dokumentu kopija/s; 

Atbilstošs sertifikāts vai setifikāta numurs, kura spēkā esamību var parbaudīt www.bis.gov.lv.

	3.2.3.3.6.
	Apkures, ventilācijas un kondicionēšanas projektēšanas inženierim:
Vismaz otrā līmeņa augstākā izglītība inženierzinātnēs;

Uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu projektēšanā. 
	

Izglītību apliecinošu dokumentu kopija/s; 

Atbilstošs sertifikāts vai setifikāta numurs, kura spēkā esamību var parbaudīt www.bis.gov.lv.

	3.2.3.3.7.
	Ēku konstrukciju projektētājam: 
Vismaz otrā līmeņa augstākā izglītība inženierzinātnēs;

Uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā. 
	
Izglītību apliecinošu dokumentu kopija/s; 

Atbilstošs sertifikāts vai setifikāta numurs, kura spēkā esamību var parbaudīt www.bis.gov.lv.

	3.2.3.3.8.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs
Vismaz otrā līmeņa augstākā izglītība inženierzinātnēs;

Uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā.
	
Izglītību apliecinošu dokumentu kopija/s; 

Atbilstošs sertifikāts vai setifikāta numurs, kura spēkā esamību var parbaudīt www.bis.gov.lv.



3.2.3.4. Dokumenti ārvalstu speciālistiem, kuriem profesionālā kvalifikācija iegūta ārzemēs: 
Ja Pretendents līguma izpildei plāno piesaistīt speciālistu, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, un šis speciālists nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno dokumenti, kas pierāda, ka speciālists ir atbilstoši kvalificēts ārvalstī, kur tas ir reģistrēts (vai kurā ieguvis izglītību, ja speciālistu reģistrāciju neparedz attiecīgās valsts normatīvie akti). Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. 
Par arhitektu pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā (ja attiecināms). 
Par sarakstā pārējiem speciālistiem pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems (ja attiecināms).

1.3. Ja Pretendents savu spēju apliecināšanai balstās uz citu uzņēmēju iespējām šī konkrētā iepirkuma līguma izpildē, neatkarīgi no to savstarpējo attiecību rakstura, tad abi (visi) dalībnieki iesniedz apliecinājumus, adresētus Pasūtītājam par uzņēmēju atbildību šī konkrētā iepirkuma līguma izpildē, kas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tiek pievienoti iepirkuma līgumam.

1.4. Tehniskais piedāvājums
1.4.1. Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo saskaņā ar Nolikuma tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām. Tehnisko piedāvājumu iesniedz atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā pievienotajai tehniskā piedāvājuma paraugformai.
1.4.2. Papildus Pretendents pievieno:
1.4.2.1. Minimālā būvprojekta izstrādes organizācijas un projektēšanas procesa apraksts.
1.4.2.2. Piedāvātais laika grafiks pakalpojuma izpildei līdz detalizācijai pa nedēļām.
1.4.3. Tehniskajam piedāvājumam pievieno Pretendentam izsniegto apliecinājumu par objekta teritorijas  apskati, atbilstoši Nolikuma 7.pielikumā pievienotajai formai.

1.5. Finanšu piedāvājums
Finanšu piedāvājumu Pretendents iesniedz atbilstoši Nolikumam 3.pielikumā pievienotajai finanšu piedāvājuma paraugformai. Piedāvājumā norāda līgumcenu euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.
[bookmark: _Toc447118443]
4. PRETENDENTU ATLASE, TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
4.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. 
4.2. Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic šādos 3 (trijos) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā:
4.2.1. 1. posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā norādītajām noformēšanas prasībām.
4.2.2. 2. posms – Pretendentu atlase. Iepirkuma komisija atbilstoši savai kompetencei un, ņemot vērā iesniegtos Pretendentu atlases dokumentus, novērtē, vai Pretendenti atbilst nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām. 
4.2.3.  3. posms – Piedāvājuma izvēle:
4.2.3.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas, un nepieciešamības gadījumā labo tās; 
4.2.3.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

4.3. Iepirkuma komisija turpmāk piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā, ja:
4.3.1. piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina, vai 
4.3.2. Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, vai
4.3.3. piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma nolikumā noteiktajai prasībai, vai
4.3.4. piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu.

5. PRETENDENTA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE ATBILSTOŠI PIL  9.PANTA 8.DAĻAS PRASĪBĀM
5.1. Pēc Pretendentu atbilstības pārbaudes atbilstoši Nolikuma prasībām Komisija pārbauda, vai uz pretendentu, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas PIL 9.panta 8.daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas gadījumi. 
[bookmark: _Ref437777437]5.2. Komisija izslēdz Pretendentu saskaņā  ar PIL 9.panta 8.daļā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem:
[bookmark: _Ref437777550]5.2.1. Pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota uz parādnieka atjaunošanu vērsts pasākumu kopums) apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts. 
[bookmark: _Ref437777553]5.2.2. Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz EUR 150 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi). Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un patstāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, ka ievieta Ministru Kabineta  noteiktajā informācijassistēmā Valsts ienēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas datu aktualizācijas datumā.
5.2.3. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks) iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendnetu PIL 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieienteresēts kāda pretendeta izvēlē un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendnetu ierobežojošiem pasākumiem.
5.2.4. Uz pretendeta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī personālsabiedrība biedru, ja pretendets ir personālsabiedrība, ir attiecināmi  PIL 9.panta 8.daļas 1.,2.un 3.punkta nosacījumi. 
5.2.5. Pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

[bookmark: _Toc447118445]6. IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA
6.1. Ar iepirkuma uzvarētāju tiek slēgts iepirkuma līgums, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, Nolikuma prasībām un iepirkuma līguma projektu.
6.2. Uzvarējušam pretendentam iepirkuma līgums ir jānoslēdz ar Pasūtītāju ne vēlāk, kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pasūtītāja uzaicinājuma par līguma noslēgšanu brīža. Ja šajā punktā minētajā termiņā pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par pretendenta atteikumu slēgt iepirkuma līgumu. 
6.3. Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu Nolikuma 6.2. punktā minētajā termiņā, Komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo lētāko piedāvājumu, vai izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
6.4. Ja nav iesniegts neviens Nolikumam atbilstošs piedāvājums vai cits objektīvi pamatots iemesls, Komisijai ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un iepirkumu pārtraukt. 
6.5. Iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī  apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību, paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 
6.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
6.7. Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar PIL 61.panta nosacījumiem. 

[bookmark: _Toc447118446]7. PIEGĀDĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Piedāvājumu var iesniegt piegādātājs – persona, vai personu (piegādātāju) apvienība jebkurā to kombinācijā. Ja iepirkuma  rezultātā Komisija pieņems lēmumu par līguma slēgšanu ar apvienību, tai jāizveidojas atbilstoši tās noteiktajam juridiskajam statusam – Komersants. 
7.2. Ieinteresētais Piegādātājs ir tiesīgs laikus, bet ne vālāk kā četras dienas pirms piedāvājuma iesniegšaans termiņa beigām  pieprasīt papildus informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi. 
7.3. Katrs Piegādātājs par iepirkuma priekšmetu tiesīgs iesniegt vienu piedāvājumu. Piegādātājs pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt, vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 
7.4. Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. 

[bookmark: _Toc447118447]8.  IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. Komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu, ir atbildīga par iepirkuma procedūras norisi un vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, Nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
8.2. Saskaņā ar ieinteresētā piegādātāja laikus pieprasīto papildus informāciju Komisija to sniedz  triju darbdienu laikā, bet  ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
8.3. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim netiek sniegta informācija par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Komisija nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
8.4. Komisija ir tiesīga pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.
8.5. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
8.6. Ja konkrētajam iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai, ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru. 
8.7. Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
8.8. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē sniegto informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot saprātīgu termiņu, līdz kuram jāsniedz atbilde.
8.9. Pretendentu iesniegto piedāvājumu pārbaudei, Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija var pieaicināt ekspertus.  
8.10. Komisija trīs darbdienu laikā  informē visus pretendentus par  iepirkumā izraudzīto  pretendnetu  vai pretendentiem un norāda visus noraidītos pretendnetus un to noraidīšanas iemeslus un visu pretendnetu norādītās līgumcenas  un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.


[bookmark: _Toc493833885]1.pielikums
 Iepirkumam ar  ID Nr. - DS 2018/3/ERAF

[bookmark: _Toc493833887]TEHNISKĀ   SPECIFIKĀCIJA
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Vispārēja informācija

	Teritorija, Objekts
	Daugavas stadiona teritorija, Kultūras un sporta kvartāls

	Objekta adrese
	Augšiela 1, Rīga, LV-1009, Latvija

	Nekustamā īpašuma kadastra numurs
	0100 037 2003

	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	0100 037 0175, platība 10,3195 ha

	Pasūtītājs,
Nekustamā īpašuma īpašnieks un apsaimniekotājs
	VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions"", 
Reģ. Nr. 50003140671

	Pasūtītāja adrese, tālrunis
	Augšiela 1, Rīga, LV-1009, Latvija, T. 67844800

	Pārbūves veids
	Jaunbūve

	Būves grupa
	3.grupas būve

	Projektēšanas stadija
	Būvprojekts minimālā sastāvā, būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšana

	Uzdevums
	Veikt Ledus halles būvprojekta minimālā sastāvā (MBP) izstrādi, atbilstoši šai tehniskai specifikācijai  un Telpu lietojuma programmai, kas ir šīs Tehniskās specifikācijas pielikumi. 

	Objekta un esošās situācijas raksturojums
	Objekts atrodas Daugavas stadiona teritorijā un tā aptuvenais novietojums ir paredzams zonā starp Daugavas stadiona tribīnēm un Augusta Deglava ielu, kā tas norādīts šai tehniskai specifikācijai pievienotajā grafiskajā pielikumā.
 Objekts Daugavas stadions atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr.7442) un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr.852 Rīgas vēsturiskais centrs (RVC) aizsardzības zonā.
Ar Ministru kabineta 16.08.2016. rīkojumu Nr.455 “Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Daugavas stadiona teritorijai” Daugavas stadiona teritorijai noteiks nacionālo interešu objekta statuss.



Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes pamatnosacījumi

1. Darba uzdevums 
Izstrādāt un atbildīgajās institūcijās saskaņot Ledus halles būvprojektu minimālā sastāvā (MBP). Projektēšanas darbu ietvaros:
1.1. 	veikt būvprojektēšanas sagatavošanas darbus;
1.2. 	izstrādāt Būvprojektu minimālā sastāvā, atbilstoši šai tehniskai specifikācijai un Telpu lietojuma programmai.
	Ēkas arhitektoniskajiem risinājumiem jābūt estētiskiem un jāiekļaujas esošajā pilsētas apbūves vidē. Vienlaikus ņemams vērā, ka hokeja halle paredzēta kā treniņu halle, kuras potenciālā novietne iespējama teritorijas tālākajā dienvidu zonā pie tilta, pie Vagona ielas caurbrauktuves ar atsevišķu piekļuvi ēkai un ēkai nav jāpilda reprezentācijas funkcijas. Taču minētais neizslēdz prasību pēc fasāžu arhitektonisko risinājumu vienota stila ievērošanas ar jau izbūvēto Centrālo tribīni.
1.3.	Izstrādāt būves ieceri (brīvas formas pirmsprojekta ieceri), par kuras tālāko realizāciju konceptuāli saņemams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atbalsts (skaņojums).
1.4.	būvprojektu minimālā sastāvā saskaņot ar Pasūtītāju, saņemt nepieciešamos skaņojumus valsts un pašvaldības institūcijās;
1.5.	saskaņot būvprojektu minimālā sastāvā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā, nepieciešamības gadījumā Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē,  Rīgas pilsētas būvvaldē, saņemt būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem.

2. 	Prasības būvprojektēšanas sagatavošanas darbiem 
Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi veicami atbilstoši MK 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, ņemot vērā Tehniskajā specifikācijā un Telpu lietojuma programmā norādītajam paredzamajam būves apjomam, Pasūtītāja, Rīgas pilsētas būvvaldes un citu atbildīgo institūciju prasībām un būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. 
Būvprojektēšanas sagatavošanas darbu ietvaros Projektētājam jāveic:
2.1. pilsētvides situācijas analīze kontekstā ar ēkas jaunbūves paredzamo izvietojumu teritorijā, tajā skaitā objekta izvietojuma funkcionalitāti, ņemot vērā jau veikto Vagonu ielas pārbūvi ar caurbrauktuvi no A.Deglava ielas satiksmes pārvada;





Informatīvs materiāls:
[image: ]
2.2. ēkas novietojuma analīze, kontekstā ar Daugavas stadiona tālākajā attīstībā realizējamiem objektiem – vieglatlētikas manēžu, multifunkcionālo halli, vieglatlētikas treniņa laukumu “park & rida” u.c.;
2.3. Būvniecības ieceres (brīvas formas pirmsprojekta materiāla) izstrāde atbilstoši pilsētas apbūves noteikumiem.
Informatīvs materiāls:
[image: ]· VIEGLATLĒTIKAS MANĒŽA
UN/VAI
· MULTIFUNKCIONĀLĀ HALLE
UN/VAI
· PARK&RIDE



· VIEGLATLĒTIKAS TRENIŅA LAUKUMS
· FUTBOLA TRENIŅA LAUKUMS
· TERITORIJAS APSAIMNIEKOŠANAS/UZTURĒŠANAS INFRASTRUKTŪRA

LEDUS HALLE
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2.4. 	nepieciešamo elektroenerģijas, siltumenerģijas, dzesēšanas, ventilācijas, gāzes, jaudu un ūdens un kanalizācijas sistēmu patēriņa aprēķins atbilstoši Telpu lietojuma programmai;
2.5. 	visu minimālā būvprojekta un būvprojekta izstrādei nepieciešamo Tehnisko un īpašo noteikumu pieprasīšana un saņemšana no valsts un pašvaldības institūcijām;
2.6.	izmaiņu saskaņošana tehniskajos noteikumos u.c., ja projektēšanas gaitā mainās nosacījumi un parametri;
2.7.	teritorijas inženierizpēte (inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana), par pamatu un informatīvo materiālu izmantot 25.01.2018. veikto izpildmērījumu plānu, kas veikts pēc būvniecības 1.kārtas noslēguma;
2.8	grunts ģeotehniskā izpēte minimālā būvprojekta un būvprojekta izstrādei nepieciešamajā apjomā pēc ēku konstrukciju projektētāja rekomendācijām;
2.9.	inženierizpētes rezultātu apstrāde un apkopojums, kā arī principālie konstruktīvie risinājumi un inženiertehniskajiem risinājumi, kas izmantojami tālākajā projektēšanas procesā.

3.  Prasības būvniecības iecerei - būvprojektam minimālā sastāvā 
Nepieciešamā grafiskā materiāla izstrāde, kas ataino būves pamatideju - atbilstoši Telpu lietojuma programmai izstrādāti projekta pamatrisinājumi un noteiktas galvenās prasības nākamai būvprojekta izstrādes stadijai. 
Dokumentācija izstrādājama tādā apjomā, kas pietiekami skaidri attēlo projekta koncepciju – apjomu, novietojumu, plānojumu, pielietojamos materiālus, fasāžu vizuālo risinājumu un konstruktīvo  risinājumu un ir pamats būvatļaujas, ar projektēšanas nosacījumiem, izdošanai.
3.1.  	Būvprojekts minimālā  sastāva izstrādājams atbilstoši šai Tehniskai specifikācijai, Telpu lietojuma programmai un inženiertīklu turētāju izsniegtiem Tehniskajiem noteikumiem.
3.2. 	Būvprojekta minimālā sastāvā dokumentācija izstrādājama, noformējama un saskaņojama atbilstoši 28.08.2018. Nr. 545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202 -18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”.

3.3. Būvprojektā minimālā sastāvā ietverams:
3.3.1.	Tehniskās izpētes materiāli un inženiertīklu turētāju tehniskie noteikumi.
3.3.1. Teritorijas sadaļa, kurā ietverams teritorijas kopējais zonējums, objekti, transporta un gājēju plūsmas kustības organizācija ikdienā un pasākumu norises laikā, teritorijas labiekārtojums.
3.3.2. Ģenerālplāns, kurā risināts konkrētais objekta (Ledus halle) un shematiski attēlots pārējās teritorijas zonējums. Nepieciešamības gadījumā iesniedzams izskatīšanai Vēsturiskā centra attīstības un saglabāšanas padomē.
3.3.3. Ēkas stāvu plāni ar telpu izmēriem un sadalījumu telpu grupās un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju, visām telpu grupām telpu nosaukumi. Telpu plānos norādāms arī aprīkojums un mēbelējums;
3.3.4. Ēkas fasāžu zīmējumi ar būtisko elementu (tai skaitā dekoratīvo, halles reklāmas u.c.) augstumu atzīmēm, norādēm par fasādes apdares materiāliem, dekoratīvajām un konstruktīvajām detaļām, tehnisko iekārtu un atvērumu izvietojumu. Konceptuālais apdares materiālu izvēles apraksts;
3.3.5. Raksturīgie griezumi ar esošā un/vai plānotā reljefa, grīdu un galveno būvelementu – piemēram, ārsienu ailu, parapetu, dzegu, koru, jumtu, kāpņu laukumu – augstuma atzīmēm, augstumu izmēriem no grīdas līdz griestiem, tai skaitā iekārtiem griestiem, ārējo norobežojošo un starpstāvu pārsegumu konstrukciju slāņu aprakstu;
3.3.6. Ugunsdrošības pasākumu pārskats (UPP);
3.3.7. Tehnisko iekārtu izvietojums; 
3.3.8. Inženierrisinājumu ēkā principiālais apraksts, apjomi – BK, ŪK (tai skaitā ugunsdzēsības risinājumi), AVK, SM, EL, ESS, UAS un citas sadaļas pēc nepieciešamības; 
3.3.9. Savietoto tīklu plāns/shēma - Inženierkomunikāciju trašu piesaiste teritorijā, ņemot vērā jau projektētos un izbūvētos inženierkomunikāciju koridorus teritorijā, ārējo tīklu koridoru shematisks izvietojums, pamatojoties uz tehniskajos noteikumos izvirzītajām prasībām, kā arī apjomi – ŪKT, LKT, GAT (pēc nepieciešamības), SAT (pēc nepieciešamības), ELT, EST;
3.3.10. Teritorijas labiekārtojums;
3.3.11. Vizualizācijas materiāls vides kontekstā. 3D vizualizācijas - skats no tilta augstākā punkta un no Augšielas;
3.3.12. Provizorisko izmaksu aprēķins (Tāmes). Projektētājam projektēšanas darbu izmaksu aprēķinā jāievērtē ārējo inženiertīklu trašu projektēšanas un saskaņošanas izmaksas Tāmēm jābūt skaidrām, nepārprotamām un detalizētām tādā pakāpē, lai Pasūtītājs varētu secīgi veikt tālāko, uz būvprojektu minimālā sastāvā bāzētu, “projektē un būvē” iepirkumu;
3.3.13. Projektēšanas uzdevuma pamatnosacījumu sagatavošana un saskaņošana ar Pasūtītāju, kas ir par pamatu tālākai Būvprojekta izstrādes darbu uzsākšanai, tai skaitā, definēt iekšējo un ārējo inženiertīklu detalizācijas pakāpi, ņemot vērā šajā tehniskajā specifikācijā norādītās prasības būvniecības ieceres saturam. Precizēt prasības inženiertīklu tālākai projektēšanai ar mērķi, lai iepirkuma “projektē un būvē” ietvaros apzinātu darbu apjomus un precīzi izstrādātu tāmes. 
3.4.  Būvprojekts minimālā sastāvā saskaņojams ar Pasūtītāju. 
3.5. Būvprojekts minimālā sastāvā  saskaņojams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā, nepieciešamības gadījumā sagatavojams materiāls un saskaņojums veicams Valsts kultūras pieminekļu attīstības un saglabāšanas padomē.
3.6. Būvprojekts minimālā sastāvā saskaņojams Rīgas pilsētas būvvaldē un saņemama būvatļauja ar projektēšanas nosacījumiem, kas iesniedzama Pasūtītājam.

4. Prasības būvniecības ieceres saturam
	1. ARHITEKTŪRAS DAĻA

	1.1
	Skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par vides pieejamības risinājumiem.

	1.2.
	Tehniskie noteikumi no inženiertīklu turētājiem u.c.

	1.3.
	Inženierizpēte (Inženiertopogrāfija, Ģeotehniskā izpēte).

	1.4.
	Ģenerālplāns ar inženiertīklu savietoto plānu.

	1.5.
	Ēkas stāvu plāni ar telpu eksplikāciju. Iekārtu, aprīkojuma un mēbeļu izvietojums.

	1.6.
	Interjera principiālie risinājumi, apdares materiāli, apgaismes ķermeņi, grīdu iesegumi atbilstoši telpu lietojuma specifikai

	1.7.
	Ēkas jumta plāns.

	1.8.
	Ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm.

	1.9.
	Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm.

	1.10.
	Citi dokumenti vai atļaujas, ja to nosaka normatīvie akti.

	1.11.
	Satiksmes organizācijas plāns.

	1.12.
	Teritorijas labiekārtojuma plāns, t.sk. apgaismojuma risinājumi

	1.13.
	Projektēšanas uzdevums tālākai būvprojekta izstrādei

	1.14.
	Saskaņojumi ar institūcijām, ja to nosaka normatīvie akti.

	2. INŽENIERRISINĀJUMI

	2.1.
	Būvkonstrukciju principiālie risinājumi

	2.2.
	Būvkonstrukciju aprēķini

	2.3.
	Apkures sistēmas principiālie risinājumi, cauruļvadu/ sildķermeņu izvietojumi, agregāti un iekārtas, aprēķinu temperatūras  apkures sistēmas izvēlei u.c., 
Sistēmas Tehniski ekonomiskais izvērtējums/ pamatojums.

	2.4.
	Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas principiālie risinājumi, cauruļvadu  un iekārtu izvietojums gan vēdināšanas gan gaisa kondicionēšanas sistēmām. Ventilācijas iekārtu un materiālu principiālā izvēle. Gaisa apmaiņas telpas aprēķini. Iekārtu trokšņa līmeņa apzināšana, aprēķins.
Sistēmas Tehniski ekonomiskais izvērtējums/ pamatojums.

	2.5.
	Aukstumapgādes principiālie risinājumi, cauruļvadu un iekārtu izvietojums, aprēķini, materiālu principiālā izvēle, aprēķini, agregātu un iekārtu izvēle. 
Sistēmas Tehniski ekonomiskais izvērtējums/ pamatojums

	2.6.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas, iekšējo tīklu principiālie risinājumi

	2.7.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas, ārējo tīklu principiālie risinājumi

	2.8.
	Elektroapgādes (iekšējie tīkli) principiālie risinājumi, rezerves elektroapgāde, apgaismes ķermeņu jaudu aprēķins un izvietojums pa telpu grupām, zibens aizsardzība, zemējuma kontūrs un pārsprieguma aizsardzība.

	2.9.
	Vājstrāvu sistēmu principiālie risinājumi, sakaru un televīzijas sistēmas, sporta sacensību komentētāju darba vietas un televīzijas kameru izvietošanas vietas, drošības sistēmas, apziņošanas sistēmas, apskaņošanas sistēmas.

	2.10.
	Elektroapgādes principiālie risinājumi (ārējie tīkli)

	2.11.
	Vadības un automatizācijas sistēmu principiālie risinājumi, iekārtu un aprīkojuma izvietojums un specifikācija.

	2.12.
	Ledus halles saldējamo iekārtu tehnoloģiskie risinājumi.

	3. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU APRAKSTS

	3.1.
	Galvenie ugunsdrošību raksturojošie rādītāji, AR un BK risinājumi ugunsdrošie nodalījumi, materiālu ugunsizturība, prasības konstrukcijām, apdarei, evakuācijas nodrošināšana. Avārijas un evakuācijas apgaismojums u.c.

	3.2.
	Ugunsaizsardzības sistēmas, automātiskā ugunsgrēka atklāšanas  un signalizācijas sistēma, dzēšanas sistēmas, izziņošanas sistēmas

	3.3.
	Ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde.

	4.
	DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTS

	5.
	ĒKAS PAGAIDU ENERGOSERTIFIKĀTS

	6.   EKONOMIKAS DAĻA

	6.1
	Būvizmaksu novērtējums MBP stadijā.
Būvdarbu apjomi, Tāmes, kas ir pamats projektē& būvē iepirkumam



5. Prasības ekonomikas daļas izstrādei
5.1. Izmaksu aprēķins – tāme izstrādājama saskaņā ar 2017.gada 3.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.
5.2. Projektētājam visā MBP izstrādes laikā jāpiesaista būvekonomists vai attiecīgā jomā sertificēts speciālists, kuram ir tiesības sastādīt un pārbaudīt tāmes, lai būvprojektēšanas laikā sekotu līdzi piedāvāto risinājumu izmaksām un risinājumu atbilstībai Pasūtītāja finanšu iespējām. 
5.3.  Projektētājam MBP izstrādes laikā izvēloties risinājumus, ir uzdevums sekot līdzi izmaksām un savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju par iespējamiem sadārdzinājumiem un piedāvāt ekonomiskāko būvniecības un ekspluatācijas risinājumu. Ja projektēšanas gaitā ir noprotams, ka MBP būvniecības tāme būs lielāka par pieejamo finansējumu, tad laicīgi par to jāinformē Pasūtītājs, un jāpiedāvā risinājumi koptāmes samazināšanai.  
5.4. Gadījumā, ja MBP būvprojekta tāmēs norādītās summas pārsniedz Pasūtītājam pieejamo finansējumu Projektētājam ir pienākums optimizēt risinājumus/ materiālus/ iekārtas u.c., iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.
5.5.  Projektētājs izmaksu aprēķinā ievērtē ārējo inženiertīklu trašu projektēšanas, saskaņošanas un būvniecības izmaksas (ar pieslēgumu līdz 100 m attālumam no zemes gabala robežas), ja tas izriet no Tehniskajiem noteikumiem.

6. [bookmark: _Toc493085588]Prasības MBP izstrādes termiņiem, atbildība
6.1. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana, saskaņošana ar Pasūtītāju, nepieciešamības gadījumā – ar citām ieinteresētajām personām un iesniegšana  Rīgas pilsētas būvvaldē būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanai – 120 kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. Termiņā netiek ieskaitīts laiks, kamēr būvprojekts atrodas saskaņošanā Rīgas pilsētas Būvvaldē.
6.2. Starptermiņi:
6.2.1. Ēkas novietojuma un stāvu plānu priekšlikuma izskatīšana ar Pasūtītāju – 30 dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas, 
6.2.2. Būvniecības ieceres (brīvas formas pirmsprojekta materiāla) izstrāde atbilstoši pilsētas apbūves noteikumiem, konceptuālā saskaņojuma saņemšana no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas – 30 dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas, 
6.2.3. Apkures jaudu aprēķins un siltumapgādes risinājuma izskatīšana ar Pasūtītāju – 60 dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas;
6.2.4. Ārējo tīklu piesaistu saskaņošana ar Pasūtītāju – 30 dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas;
6.2.5. Provizoriskās tāmes izskatīšana ar Pasūtītāju – 90 dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas;
6.2.6. Tāmes galīgā varianta iesniegšana Pasūtītājam - 120 dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas;
6.2.7. Būvprojekta iesniegšana saskaņošanai Valsts kultūras pieminekļu aisardzības inspekcijā un Rīgas pilsētas būvvaldē - 120 dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas.

6.3. Kopējais būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes un saskaņošanas laiks un būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanas termiņš 150 kalendārās dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas. 
6.4. Pasūtītāja saskaņojums neatbrīvo Projektētāju no atbildības par Būvprojekta risinājumu kvalitāti, atbilstību Līguma prasībām un Līguma termiņiem.

7. Īpašas prasības Projektētājam
7.1. Projektētājs ir atbildīgs par saistošajos normatīvajos aktos noteiktā ievērošanu.
7.2. Projekta risinājumos izmantot tikai Eiropas Savienībā sertificētus materiālus un izstrādājumus, kuru ražotāja garantijas termiņš ir ne mazāks par 2 gadiem.
7.3. Būvprojekta risinājumiem jāgarantē būves un tās atsevišķu elementu stiprība, stingrība, noturība, energoefektivitāte, būvakustiskās īpašības, ugunsdrošība, darba un vides aizsardzība būvniecības un ekspluatācijas laikā, kā arī atbilstība Pasūtītāja prasībām.
7.4. Ēku inženiertehniskais aprīkojums, jebkuri apdares materiāli un interjera elementi (piem., durvis, apdares materiāli u.c.) jāparedz tādi, lai nepamatoti netiktu sadārdzinātas objekta izbūves un uzturēšanas izmaksas. Izvēlētie materiāli saskaņojami ar Pasūtītāju.
7.5. Apdares materiālu un iekārtu kvalitātes rādītājiem jāatbilst ēku nozīmīguma un telpu funkcionālajam pielietojumam, kā arī ērtai, efektīvai un drošai ekspluatācijai.
7.6. Atbildīgais MBP vadītājs atbild par projektēšanas darbu koordinēšanu starp atsevišķām projekta daļām un to risinājumu (grafiskās daļas) savstarpējo savietojamību, kā arī par projekta atbilstību LR projektēšanu un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu, Tehnisko noteikumu Telpu lietojuma programmai un šai Tehniskajai specifikācijai.
7.7. Katras MBP daļas vai sadaļas sertificēts vadītājs ir atbildīgs par konkrētajā sadaļā iekļautajiem risinājumiem un to saskaņošanu attiecīgajās kontroles un uzraudzības institūcijās.
[bookmark: _Hlk524683859]7.8. Visā projektēšanas procesā pievērst uzmanību un ievērot lai  risinājumi atbilstu zaļajam publiskajam iepirkumam, tas ir izvēlētās iekārtas un risinājumi būtu tādi, lai tie atstātu iespējami mazāku ietekmi uz vidi, ņemot vērā to dzīves ciklu u.c. Ievērojamas prasības, kas noteiktas MK noteikumos Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”. 
7.9. Izstrādāta un saskaņota MBP dokumentācija, jāiesniedz Pasūtītājam 3 (trijos) oriģinālos eksemplāros krāsaini izdrukātā veidā (ar visiem parakstiem un skaņojumiem) un elektroniski 2 (divos) eksemplāros uz elektroniskā datu nesēja (CD vai līdzīga, *.pdf un *.dwg), projekta noformējumam jābūt atbilstoši Noteikumos par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" noteiktajām prasībām. 
7.10.   Projektētājam, ja tas ir nepieciešams Pasūtītājam, konsultatīvi ir jāpiedalās apvienotā “projektē un būvē” iepirkuma procedūrā.













Pielikums 
Tehniskajai specifikācijai
Nr.1

TELPU  LIETOJUMA  PROGRAMMA

1. Ēkas novietojums, apbūves ierobežojumi, vispārējas prasības
1.1. Ēkas optimālais novietojums – zemesgabala daļā pie A. Deglava tilta, atbilstoši grafiskajā materiālā norādītajam novietojumam, vienlaikus Pasūtītājs pieļauj ēkas konfigurācijas un novietojuma maiņu zemesgabala zonā pie A. Deglava ielas (tilta), izvērtējot Projektētāja optimālu piedāvājumu.
1.2. Ierobežojumi zemes gabala daļā gar A. Deglava ielu (tiltu):
1.2.1. Aizsargjosla gar A. Deglava ielu (tiltu);
1.2.2. Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem, gāzes un ūdensvada tīkliem, kā arī elektrības apgādes tīkliem, zemesgabala daļā gar A. Deglava ielu (tiltu).

Informatīvs materiāls:
[image: ]

1.3. Teritorijas labiekārtojumam un publiskajai ārtelpai (vizuālajam tēļam) jāatbilst valsts nozīmes sporta centra nozīmībai. Nepieciešams definēt transporta un gājēju plūsmas organizāciju, atbilstoši izmantojot jau pieejamo iebrauktuvi caur galvenajiem vārtiem, kā arī no Vagona ielas puses, skaidri definējot apmeklētāju  plūsmu pasākumu laikā un sportistu plūsmu ikdienā.
1.4. Ēku projektēt kā zemas enerģijas patēriņa ēku (energoefektivitātes klase A), atbilstoši MK noteikumiem Nr.383 “Noteikumi par ēku energosertifkāciju”. Saistībā ar energoefektivitāti uzmanība vēršama gan uz ēkas dizainu, novietojumu pret debespusēm, mikroklimata nodrošināšanu un sistēmu apgādi ar enerģiju, apgaismojuma risinājumu un tehnoloģijām.
1.5. Ēkas kopējā platība orientējoši 7’500 – 10’000 m² robežās.
1.6. Konceptuāli sniedzami priekšlikumi par triģenerācijas stacijas iespējamo izmantošanu nākotnē ledus halles nodrošināšanai ar kombinēto elektroenerģiju/ siltumenerģiju/ aukstuma ražošanu.
1.7. Sniedzami priekšlikumi lietus ūdens un mājsaimniecībā izlietotā ūdens (“pelēko notekūdeņu”) atkārtotai izmantošanai.

2. Objekta funkcijas
Ēka projektējama tā, lai tā varētu tikt izmantota:
2.1. Hokejam, treniņiem, sacensībām;
2.2. Daiļslidošanas treniņiem, sacensībām;
2.3. Short Track treniņiem, sacensībām;
2.4. Publiskai slidotavai.

3. Telpu plānojums
3.1. Veidojot telpu plānojumu, ir jāparedz, tajā skaitā, visas koplietošanas un tehniskās telpas, kuras ir nepieciešamas normālas darbības un apsaimniekošanas nodrošināšanai. Plānojumam ir jābūt racionālam un ergonomiskam. 
3.2. Ledus laukumi 
3.2.1. Ledus halli projektēt saskaņā ar IIHF OFFICIAL RULE BOOK 2014 – 2018. 
Ledus hallē projektēt divus laukumus hokejam un daiļslidošanai, kur gabarīti atbilstoši “IIHF Rules for Ice Rinks” prasībām http://www.iihf.com/fileadmin/user_upload/PDF/Sport/IIHF_Rules_for_ice_rinks.pdf
3.2.2. Laukuma izmēri 30x61m (ar 2m zonu gar abām taisnēm). 
3.2.3. Ledus laukumi novietojami blakus viens otram un paredzami pirmā stāva līmenī, ņemot vērā ledus laukumu izbūves specifiku.

 Informatīvs materiāls:
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3.2.4. Vienam no laukumiem paredzamas skatītāju sēdvietas līdz 600 cilvēkiem, sacensību norisei, tajā skaitā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Halles brīvais augstums minimāli 7m,
3.2.5. Otrs laukums 30x61m bez skatītāju vietām – treniņprocesam, paredzot divu līmeņu zonu aiz borta ap laukumu, ar soliņiem skatītājiem un sportistiem treniņu norises vērošanai. 
3.2.6. Izskatāma iespēja ar pārvietojamiem bortiem treniņu laukumu sadalīt mazākās treniņu zonās, kur iespēja trenēties atsevišķos elementos (metienu zona, cīņa pie bortiem u.c.). 
3.2.7. Nepieciešams nodrošināt skaņas izolāciju starp abiem laukumiem, kā arī  jānodrošina skatītāju un spēlētāju plūsmu nodalīšanu starp abiem laukumiem.
3.2.8. Noapaļoti hokeja bortu stūri: R=8,5m.
3.2.9. Bortus ieteicams aprīkot ar svaigā gaisa pieplūdi – gaisa aizkaru (izvērtējot ūdens siltummaini vai elektrisko sildītāju) ar tālvadības iespēju. Gaisa aizkari nepieciešami, lai ar gaisa plūsmu mazinātu aukstuma no ledus laukuma ieplūšanu tribīņu (aiz borta) zonā.
3.2.10. Pie ledus laukumiem paredzamas vienotas tehniskās telpas ledus mašīnai, ledus sagatavošanas telpa, telpa ledus/sniega kausēšanai. Ledus mašīnas pārvietošanas ceļi nedrīkst šķērsot sportistu un skatītāju plūsmas, 
3.2.11. Zonās, kurās tiek staigāts ar slidām nepieciešams tam atbilstošs grīdas segums.

3.3. Tablo hokeja sacensību hallē
3.3.1. Paredzēt rezultātu tablo hokeja centrālajam laukumam, spēlēm. Tablo gabarītizmēri ne mazāki kā 100 cm x 300 cm.
3.3.2. Uz tablo attēlojamā informācija saskaņojama ar Pasūtītāju. Minimālās prasības – maināmi pilni komandu nosaukumi, spēles rezultāts, noraidījumi, soda laiki, spēlētāji, spēles laiki, periodi u.c., atbilstoši IIHF prasībām.
3.3.3. Tablo aprīkojams ar skaņu signālu, tablo vadība nepielietojot bezvadu vadības risinājumus. Komplektācijā paredzams gūto vārtu un apturētā spēles laika LED signāls aiz vārtiem.

3.4. [bookmark: _Hlk523954057]Sportistu telpas, koplietošanas zona
3.4.1. Caurlaides telpa 5m².
3.4.2. Ieejas halles līdz 100 m² uz katru no hallēm vai attiecīgi abām hallēm kopā līdz 200 m², ar atbilstošu skaitu wc un vienu wc personām ar kustību traucējumiem (min. 4m²).
3.4.3. Četras sportistu ģērbtuves. Katra ģērbtuve veidojama kā vienots bloks, kur blokā paredzamas dušas, izlietnes un wc.  Katra ģērbtuve ar skapīšu zonu minimāli 50 m². Ģērbtuvi paredzēt 20 sportistiem. Sanitāro telpu kopējā platība aptuveni 40m², paredzot līdz 8 dušas vietām un līdz 6 wc vietām. Pie katras ģērbtuves paredzēt drēbju žāvētavas nodalījumu (telpu).
3.4.4. Divas sportistu ģērbtuves izlašu spēlētāju komandām ar kopējo platību 140 kv.m. Ģērbtuves veidojamas kā vienots bloks ar dušām, izlietnēm un wc,, sanitāro telpu kopējā platība aptuveni 40 m², treneru telpu, izlases mediķa telpu, katru no telpām līdz 20 m². Pie sportistu ģērbtuves paredzēt telpu drēbju žāvēšanai līdz 10 m².
3.4.5. Ņemot vērā sportistu skaitu telpā, telpām jābūt aprīkotām ar ventilācijas sistēmu, kas nodrošinātu nepieciešamo un paaugstināto gaisa apmaiņu (pieplūde/ nosūce) ģērbtuves zonā. Gaisa padevei jābūt organizētai tā, lai gaisa plūsma neradītu diskomfortu sportistiem pārģērbšanās laikā.  
3.4.6. Jāparedz iespēja sacensību laikā nodalīt izlases sportistu/ treneru ceļu no skatītāju plūsmas;
3.4.7. Četras treneru ģērbtuves ar sanitāro zonu, ar kopējo platību līdz 20m². Katrā treneru ģērbtuvē iespēja uzturēties līdz 4 treneriem,
3.4.8. Divas tiesnešu ģērbtuves ar sanitāro zonu, katra līdz 15m². Katrā tiesnešu ģērbtuvē iespēja uzturēties līdz 2 tiesnešiem.
3.4.9. Pirmās palīdzības telpa līdz 10m² ar ledus vannu, wc un dušu,
3.4.10. Dopinga kontrole ar reģistrāciju (līdz 15m²), (telpa nepieciešama tikai sacensību laikā, līdz ar to, pārējā laikā tā var pildīt citu funkciju). Pie dopinga kontroles telpas paredzama duša, WC, uzgaidāmā telpa (līdz 20m²), 
3.4.11. Paredzamas telpas funkcijai: 
3.4.11.1.  Fizioterapeitu kabinets līdz 20m²,
3.4.11.2.  Procedūru kabinets līdz 20m²,
3.4.11.3.  Masāžas kabinets līdz 20m²,
3.4.11.4. Spēlētāju atpūtas istaba līdz 30m², kas paredzama maksimāli tuvu izlašu ģērbtuvēm;
3.4.11.5.  Pirts telpa līdz 15m², kas paredzama maksimāli tuvu izlašu ģērbtuvēm.
3.4.12. Spēlētāju virsdrēbju ģērbtuve līdz 20m².

3.5. Apkalpes telpas – atbalsta funkcija sportistiem, treneriem, sporta pasākumu vadībai
3.5.1. Slidu apkope, slīpēšana līdz 10m²,
3.5.2. Sacensību organizatoru telpa līdz 15m²,
3.5.3. Halles apsaimniekotāju telpa līdz 10m²,  noliktava līdz 20m²,
3.5.4. Gaismas, skaņas režijas telpa līdz 10m²,
3.5.5. Veļas mazgāšanas, žāvēšanas un labošanas istaba līdz 20m²,
3.5.6. Virtuve līdz 20m²,
3.5.7. Inventāra un tehnikas noliktava līdz 100m².

3.6. Tehniskās telpas 
3.6.1. Ledus sagataves telpa (kompresoru telpa 45m²),
3.6.2. Telpa ledus tīrīšanas mašīnai 30-40m², telpas augstums minimāli 4m,
3.6.3. Telpa (bedre) sniega/ledus kausēšanai 12m². Ledus kausēšanas tilpne paredzama iedziļināta, sniega izkraušanai no ledus mašīnām, aptuveni 2 m dziļa un bedres augšējā mala paredzama zem ledus mašīnu riteņu līmeņa. Izskatāma iespēja ledus kušanas ūdeni izmantot kā “pelēko ūdeni”, to izmantojot kā ūdeni ar ne tik augstu kvalitāti kā dzeramajam ūdenim, piemēram, atkārtotai ledus sagatavei.
3.6.4. Pēc aprēķiniem nepieciešamās tehniskās telpas inženieriekārtām.

3.7. Skatītāju zona
3.7.1. Ieejas halle ar biļešu kasi līdz 60-80m²,
3.7.2. Caurlaides zona 5m², 
3.7.3. Zona ar slēdzamiem skapīšiem slidotavu apmeklētājiem, līdz 100m² (skapīši var izvietoties 2-3 līmeņos), paredzams, ka vienlaikus abos ledus laukumos maksimālais cilvēku skaits slidotavas apmeklējuma laikā iespējams līdz 80 cilvēkiem (40 cilvēki katrā no laukumiem),
3.7.4. 10 skatītāju wc (t.sk. 40% sievietēm, 40% vīriešiem un 20% urināli) ap 20m², 
3.7.5. Kopējās wc telpās vai atsevišķā telpā paredzēt wc skatītājiem ar īpašām vajadzībām, 
3.7.6. Slidu nomas telpa līdz 30m²,
3.7.7. Ēdināšanas/ kafejnīcas zona ~200-300m² 
3.7.8. Skatītāju vietas max 600 pie viena no ledus laukumiem (viena skatītāja vieta 0.5x0.85m).

3.8. Inženierkomunikācijas. Klimata un tehniskās prasības hallē                                                             
3.7.1. Gaisa temperatūra, klimats, vēdināšana
3.7.1.1. Slēgtā ledus hallē 8-10°C,
3.7.1.2. Sportistu/treneru ģērbtuvēs 20°C, 
3.7.1.3. Drēbju žāvēšanas telpās temperatūru un ventilāciju nodrošināt tādu, lai 20 hokeja komplektus ir iespējams izžāvēt 12h laikā,
3.7.1.4. Pirmās palīdzības telpās 24°C,
3.7.1.5. Personāla, režijas, biroju, u.tml. telpas 24°C,
3.7.1.6. Ieejas halle 12°C,
3.7.1.7. Slidu nomas telpa 18°C,
3.7.1.8. Telpa ledus apstrādei 15°C,
3.7.1.9. Ventilācijas sistēmai, kas nodrošina gaisa apmaiņu sportistu ģērbtuvēs, jābūt paredzētai ar atbilstošu jaudu un produktivitāti, lai nodrošinātu paaugstinātu gaisa apmaiņu telpās, kurās vienlaikus uzturas visi komandas sportisti pirms spēles, spēles laikā, pēc spēles. Lai nodrošinātu paaugstinātu komforta līmeni izlašu ģērbtuvēs, jāparedz gaisa atjaunošanu telpā ne mazāka kā 4x stundā spēļu un treniņu laikā. 

3.7.2. Aukstumapgāde
3.7.2.1. Visu inženierkomunikāciju nepieciešamo jaudu aprēķinos ievērtēt ledus saldēšanas iekārtas,
3.7.2.2. Ledus laukuma saldēšanas iekārtās paredzēt, ka no saldēšanas sistēmas izejošā aukstuma temperatūra ir ne mazāka kā -11°C.

3.7.3. Apgaismojums
3.7.3.1. Apgaismojums filmēšanas laikā uz laukuma ar skatītāju vietām 2000 lux,
3.7.3.2. Apgaismojums uz ledus treniņiem 750 lux,
3.7.3.3.  Iespēja regulēt gaismas stiprumu (lux),
3.7.3.4. Elektroenerģijas taupības nolūkos telpās, izņemot sporta halles, paredzēt apgaismojumu, kas darbojas uz kustību sensoriem.

3.7.4. Akustika
3.7.4.1. Reverberācija virs 500 Hz nedrīkst pārsniegt 2.5 s.

3.7.5. Vājstrāvu sistēmas, vadības sistēmas
Visas ēkas, atbilstoši plānotajai funkcionalitātei, aprīkojama ar vadības sistēmām, kas tiek vadītas ar centralizētu vadības automatizācijas sistēmu:
3.7.5.1. Ugunsdrošības (atklāšanas) sistēma – UAS;
3.7.5.2. Trauksmes izziņošanas sistēma – ESS-IZZ;
3.7.5.3. Video novērošanas sistēma – ESS-VN;
3.7.5.4. Piekļuves kontroles sistēma – ESS-AS-PK;
3.7.5.5. Incidentu reģistrs;
3.7.5.6. Apsardzes signalizācijas sistēma – ESS-AS-PK;
3.7.5.7. Telefona tīkls un datortīkls – ESS-TD;
3.7.5.8. Apskaņošanas sistēma – ES-APS;
3.7.5.9. Apgaismojuma vadības sistēma – ELT;
3.7.5.10. Tablo vadības sistēma – VAS;
3.7.5.11. Apkures vadības sistēma;
3.7.5.12. Klimata kontrole, ventilācijas vadības sistēma;
3.7.5.13. Aukstuma iekārtu automātika, kontroles, regulācijas vadības sistēma.

3.8. Vides pieejamības prasības:
3.8.1. Nodrošināt neslīdošus cietā seguma piebraukšanas celiņus atbilstošā platumā un ar līmeņa pārejām, nodrošinot iekļūšanu ēkās personām ar kustību traucējumiem, ratiņkrēslu u.c.. Paredzēt pārvietošanās ceļa platumu ne mazāku par 1,2m;
3.8.2. Uzraksti pie telpām u.c. paredzami arī braila rakstā;
3.8.3. Ēku ārpusē un  ēkā paredzēt informācijas norādes, atbilstošā augstumā un kontrastējošās krāsās;
3.8.4. Ārdurvis. Ierīkot attiecīgā platuma bīdāmās vai automātiskās ārdurvis, kontrastējošā krāsā attiecībā pret ārējas fasādes krāsojumu;
3.8.5. Durvju stikloto daļu marķēt kontrastējoša krāsā (uzlīmes vai cits);
3.8.6. Iekšdurvis. Durvis uz iekštelpām izveidot tā, lai tās būtu viegli lietojamas, attiecīgā platumā, kontrastējošās krāsās; 
3.8.7. Ieplānot vienlaidus grīdas bez sliekšņiem un līmeņu maiņām;
3.8.8. Grīdas segums kontrastējošā krāsā, tumšs ar gaišiem dizaina elementiem, kas norāda gājēja ceļu;
3.8.9. Telpu norādes izvietotas ar roku sasniedzamā līmenī, kontrastējošās krāsās, piktogrammas un burti izcelti, viegli salasāmi;
3.8.10. Pielāgotas tualetes ar attiecīgo aprīkojumu, kas domāts personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī nodrošināta tualešu ērta sasniedzamība no jebkuras vietas teritorijā. Tualetēs ierīkota zvanu poga neparedzētiem un trauksmes gadījumiem;
3.8.11. Pielāgotas dušas ar attiecīgo aprīkojumu, kas domāts personām ar funkcionāliem traucējumiem (dušu telpās pieļaujams paredzēt lietot plastmasas dušas ratiņkrēslus);
3.8.12. Pie objektiem izveidot stāvvietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
3.8.13. Nodalīt skatītāju sēdvietu zonu, kas paredzēta cilvēkiem ratiņkrēslos.

3.9.  Teritorijas labiekārtojums
3.9.1. Laukumi un ceļi jāplāno tā, lai sacensību laikā sportistu autotransportam būtu ērts novietojums ieejai hallē, sportistu ceļam nekrustojoties ar apmeklētāju ceļu,
3.9.2. Laukumi un piebraucamie ceļi jāplāno tā, lai tie nodrošinātu ērtu apkalpojošā transporta piekļuvi, kā arī atkritumu savākšanas transporta piekļuvi;
3.9.3. Nodrošināt normatīvo prasību izpildi ugunsdzēsības un glābšanas transporta piekļuvei visās zonās. 
3.9.4. Izstrādāt risinājumus ceļu segumiem, t.sk., materiāli, krāsas, formas un raksti.
3.9.5. Projektējot laukumus pie ledus halles, ņemams vērā, ka sacensību laikā teritorijā nepieciešams novietot pārvietojamās televīzijas/radio stacijas un autobusus, uz kuriem esošajām satelītantenām jāspēj savienoties ar translācijas satelītiem. Nepieciešams paredzēt atbilstošus elektrības pieslēgumus un piebraukšanas ceļus.
3.9.6. Plānojams teritorijas apgaismojums diennakts tumšajā laikā.

3.10. Teritorijas ārējie inženiertīkli
3.10.1. Teritorijas ārējo inženiertīklu pieslēgumi risināmi veicot nepieciešamo jaudu aprēķinu, apzinot esošās jaudas un to pietiekamību/ nepietiekamību, paredzot pieslēgumu esošajiem tīkliem, kas izbūvēti 1.kārtas ietvaros (informatīvais materiāls - 25.01.2018. veikto izpildmērījumu plāns) vai plānojot papildus pieslēgumus, kas precizējams pēc Tehnisko noteikumu saņemšanas.
3.10.2. Ārējās inženierkomunikācijas paredzēt pa teritorijas inženierkomunikāciju koridoriem tā, lai teritorija tiktu izmantota saimnieciski, lieki nekrustojot inženierkomunikāciju tīklus, lai neskartu un ekonomētu no tīkliem brīvās teritorijas daļas  
3.10.3. Koģenerācijas vai triģenerācijas stacijas priekšlikums
Konceptuāli sniedzami priekšlikumi par koģenerācijas vai triģenerācijas stacijas iespējamo izmantošanu nākotnē ledus halles nodrošināšanai ar kombinēto elektroenerģiju/ siltumenerģiju/ aukstuma ražošanu. Nepieciešams tehniski ekonomiskais izvērtējums, lai Pasūtītājs pieņemtu objekta apsaimniekošanai visekonomiskāko variantu. 

3.10.4. Elektroapgāde 
Ja netiek izbūvēta triģenerācijas vai koģenerācijas stacija, elektroapgādi paredzēt no transformatoru apakšstacijām (pie dzelzceļa un pie A.Deglava tilta), nepieciešamības gadījumā, paredzot papildu transformatoru apakšstaciju izbūvi atbilstoši nepieciešamajām elektroapgādes jaudām. 
Būtiskākās prasības – transformatoriem jāatrodas ēkas pirmajā stāvā, telpai jābūt ar ugunsdrošām norobežojošajām konstrukcijām, jānodrošina ventilācija un piekļuve iekārtām jebkurā laikā.

3.10.5. Siltumapgāde
Ja netiek izbūvēta triģenerācijas vai koģenerācijas stacija, siltumapgādi apkurei, ventilācijai un karstā ūdens sagatavošanai paredzēt no esošās gāzes katlu mājas, ledus hallē izveidojot siltummezglu. Izvērtēt esošās gāzes katlu mājas jaudas pietiekamību. Gadījumā, ja jaudas nav pietiekamas, nekavējoties informēt par to Pasūtītāju un paredzēt papildus risinājumu jaudu nodrošināšanai, to saskaņojot ar Pasūtītāju. Siltummezglu izveidot tā, lai perspektīvā būtu iespējams mainīt siltumapgādes veidu, piemēram, uz centralizēto siltumapgādi. 

3.10.6. Ūdens apgāde 
Paredzēt ūdensapgādes tīklu pievienošanu pie centralizētajiem tīkliem, atbilstoši Tehniskajos noteikumos definētajām prasībām ūdens pievadiem.

3.10.7. Sadzīves kanalizācija - 
Paredzēt sadzīves kanalizācijas tīklu pievienošanu pie centralizētajiem tīkliem, atbilstoši Tehniskajos noteikumos definētajām prasībām sadzīves kanalizācijas tīklu pievadiem.

3.10.8. Lietus ūdens novadīšanas (kanalizācijas) tīkli 
Paredzēt lietus ūdens kanalizācijas tīklu pievienošanu pie centralizētajiem tīkliem Augšielā, kur plānots izbūvēt lietus ūdens kolektoru.



2.pielikums
iepirkumam ar
ID Nr. - DS 2018/3/ERAF
[bookmark: _Toc494357594]2.pielikums TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde 
Daugavas stadiona ledus hallei
 
_________________________________________________________________________________
(pretendenta nosaukums, reg.Nr.)
adrese 	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.Pretendenta un tā piedāvāto apakšuzņēmēju paredzamais  apjoms:
	Nr.
	Uzņēmēja nosaukums, reģ. nr.
	Izpildāmo darbu nosaukums
	Izpildāmo darbu apjoms

	
	
	
	EUR 
(neiesk. PVN)
	% no kopējā apjoma (līgumcenas, neiesk. PVN)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	(galvenais uzņēmējs)
	
	
	

	2
	(apakšuzņēmējs)
	
	
	

	
	utt.
	
	
	


Jāuzrāda visi apakšuzņēmēji, kuru veicamo darbu vērtība ir 10% vai lielāka no kopējās pretendenta aprēķinātās līgumcenas.
Pielikumā: pievieno katra apakšuzņēmēja apliecinājumu par gatavību veikt tam nododamo līguma daļu.

      2. Vadošā personāla saraksts: 
	Speciālista nosaukums atbilstoši nolikuma punktam
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta numurs (ja attiecināms)
	Statuss (Norādīt konkrētās personas statusu attiecībā uz šo piedāvājumu – plānots darba/uzņēmuma līgums)

	Būvprojekta vadītājs
	
	
	

	Arhitekts
	
	
	

	Sporta būvju projektētājs
	
	
	

	Elektroietaišu projektētājs
	
	
	

	Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs
	
	
	

	Apkures, ventilācijas un kondicionēšanas projektēšanas inženieris
	
	
	

	Ēku konstrukciju projektētājs
	
	
	

	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs
	
	
	



3. Pretendenta rīcībā ir darbu veikšanai nepieciešamais tehniskais aprīkojums, profesionālās un organizatoriskās spējas, kā arī infrastruktūra darbu veikšanai atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām.
4. Petendenta rīcībā ir kvalificēts (apmācīts pielietot atbilstošas darbu metodes un lietot paredzētos profesionālos materiālus, līdzekļus un aprīkojumu) iesaistītais personāls ar nepieciešamo pieredzi.
5. Apliecinām, ka minimālā būvprojekta izstrāde Daugavas stadiona ledus hallei  Augšielā 1, Rīgā tiks veikta saskaņā ar  iepirkuma tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām.
6. Būvspeciālistam, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, vai būvkomersantam, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, līguma slēgšanas gadījumā pretendents nodrošinās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.
7. Apliecinām informāciju par to, vai pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam ____________. *

* mazais uzņēmums – uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.
*vidējais uzņēmums – uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk kā 250  personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
    
__________________________________ 	    _______________    ______________________
(Pretendenta pilnvarotās personas nosaukums)	          (paraksts)	                  (vārds, uzvārds)

____________________________
(Dokumenta aizpildīšanas datums)             








































3.pielikums
iepirkumam ar
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[bookmark: _Toc494357595]3.pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde 
Daugavas stadiona ledus hallei  

	
Pretendenta nosaukums 
Adrese  ________________________________________________________________________
Reģistrācijas apliecības Nr. ________________________________________________________
Bankas rekvizīti _________________________________________________________________

Piedāvājam izpildīt pasūtījumu saskaņā ar iepirkumā ar ID Nr. – DS 2018/3/ERAF izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu EUR, neieskaitot PVN:

	Darba nosaukums
	Līgumcena, EUR
(bez PVN)

	Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde Daugavas stadiona ledus hallei
	



Mūsu piedāvājumā ir iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas nodrošina būvprojekta minimālā sastāvā izstrādi  saskaņā ar iepirkuma nolikumā norādītajām prasībām.

_____________________________ 	  _______________     _____________________
(Pretendenta pilnvarotās personas nosaukums)	(paraksts)	         (vārds, uzvārds)

____________________________
(Dokumenta aizpildīšanas datums)               z.v.

1
4.pielikums
iepirkumam ar
ID Nr. - DS 2018/3/ERAF
LĪGUMS Nr. [numurs]
	
Rīga, 2018.gada [datums]. [mēnesis]
1. VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””, reģistrācijas Nr.50003140671, juridiskā adrese Augšiela 1, Rīga, LV-1009, kuru, pamatojoties uz statūtiem pārstāv valdes loceklis Elmārs Martinsons (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
2. [nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pārstāvis un pārstāvības pamats] (turpmāk – Projektētājs), no otras puses,
turpmāk abi kopā saukti Puses vai attiecīgi Puse, 
pamatojoties uz Pasūtītāja iepirkuma komisijas 2018.gada [datums]. [mēnesis] lēmumu iepirkumā, iepirkumā “Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde Daugavas stadiona ledus hallei” ID. Nr. DS 2018/3/ERAF (turpmāk – Iepirkums), Iepirkuma Nolikumu un tā pielikumiem, Projektētāja piedāvājumu Iepirkumā,
noslēdz šo Līgumu par minimālā sastāva būvprojekta izstrādi Daugavas stadiona ledus hallei (turpmāk – Līgums) un vienojas par turpmāko:

1. Līgumā lietotie termini
1.1. Pasūtītājs – VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””, reģistrācijas Nr.50003140671, adrese Augšiela 1, Rīga, LV-1009.
1.2. Projektētājs - [nosaukums], [reģistrācijas numurs],[ juridiskā adrese].
1.3. Līgums – šis starp Pusēm noslēgtais Līgums.
1.4. Puses/Puse – Pasūtītājs un Projektētājs kopā vai Pasūtītājs vai Projektētājs attiecīgi atsevišķi.
1.5. Objekts – ledus halle.
1.6. Projektēšanas darbi - Objekta Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana, saņemot Būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem, izstrādājot būvprojektu minimālā sastāvā un saskaņojot to ar Līgumā un tā pielikumos, spēkā esošos normatīvos aktos minētajām valsts institūcijām un citām personām, kā arī minimālo būvprojektu nodošana Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko specifikāciju un citiem Līguma pielikumiem un spēkā esošiem normatīviem aktiem. Projektēšanas darbi ietver būvniecības ieceres un būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanu, būvprojektēšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un citus darbus.
1.7. Būvniecības iecere, arī būvprojekts minimālā sastāvā – nepieciešamais grafisko un teksta dokumentu kopums, kas ataino būves pamatideju (būves apjoms, novietojums, būves lietošanas veids) un ir pamats būvatļaujas izdošanai ar projektēšanas nosacījumiem.
1.8. Būvniecības ieceres, arī būvprojekta minimālā sastāvā dokumentācija – dokumentu kopums, kas satur grafiskos dokumentus, teksta dokumentus, aprēķinus un citu informāciju par Objekta Būvniecības ieceri, saskaņā ar Projektētāja iesniegto piedāvājumu.
1.9. Trūkumi - defekti un/vai neatbilstības spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (arī neatbilstība Eiropas Savienības normatīvos noteiktajām kvalitātes prasībām, kas saistošas Latvijas Republikā) vai citām Līguma un tā pielikumos noteiktajām prasībām, tajā skaitā nepilnības Būvprojektā, kā rezultātā ir aizkavēti vai ierobežoti būvdarbi Objektā vai pilnvērtīga Objekta  ekspluatācija tā paredzētajai funkcijai, kā arī kompetentu institūciju norādītās neprecizitātes un/vai defekti un citi trūkumi.
1.10. Līgumcena – Līguma 3.1.punktā norādītā kopējā summa bez PVN, kuru Pasūtītājs samaksās Projektētājam par pilnā apjomā un noteiktos termiņos veiktiem Projektēšanas darbiem. Līgumcena ietver visus izdevumus un atlīdzību, kāda Projektētājam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu Līgumā noteikto saistību izpildi.
1.11. Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akts - pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru Pasūtītājs pieņem un Projektētājs nodod Būvprojektu minimālā sastāvā un būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem. 
1.12. Nolikums – Iepirkuma nolikums kopā ar jebkādiem tā grozījumiem, papildinājumiem un pielikumiem.
1.13. Tehniskā specifikācija – Nolikuma 1. pielikumā ietvertā Tehniskā specifikācija, kas ietver tehnisko aprakstu kopumu, kas nosaka Pasūtītāja prasības attiecībā uz Projektēšanas darbiem.
1.14. Piedāvājums – Projektētāja iesniegtais Piedāvājums Iepirkumā ar visiem tā grozījumiem, papildinājumiem un pielikumiem, kas pievienots šī Līguma 2.pielikumā.
2. Līguma priekšmets
Pasūtītājs uzdod un Projektētājs apņemas veikt visus nepieciešamos Projektēšanas darbus, t. sk., bet ne tikai, attiecībā uz Objektu, izstrādāt Būvniecības ieceres dokumentāciju, izstrādāt būvprojektu minimālā sastāvā, saskaņot to ar Līgumā un tā pielikumos, spēkā esošos normatīvos aktos norādītajām, kā arī citām valsts institūcijām un personām, sniegt Pasūtītāja pieprasīto atbalstu Objekta publiskās apspriešanas laikā (veidot un vadīt prezentācijas u.c.) un nodot minimālo būvprojektu Pasūtītājam saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līgumu, tā pielikumiem, Tehnisko specifikāciju, Piedāvājumu un Pasūtītāja norādījumiem, ja tādi tiks doti. Saņemt būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem.
3. Līgumcena un norēķinu kārtība
3.1. Puses vienojas, ka par pilnīgu un pienācīgu darbu izpildi atbilstoši šī Līguma noteikumiem Pasūtītājs samaksās Projektētājam kopējo atlīdzības summu EUR ______ (____euro____centi) (turpmāk – Līgumcena) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa.
3.2. Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
3.3. Projektētājs ir patstāvīgi atbildīgs par visu nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu savlaicīgu un pilnīgu veikšanu saistībā ar darbu veikšanu, šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi un tiesību izmantošanu un šajā Līgumā paredzēto maksājumu saņemšanu, kā arī saistībā ar šī Līguma izpildē iesaistīto darbinieku un Projektētāja citādi nodarbināto personu nodarbināšanu, iekārtu izmantošanu, jebkādu licences maksu un līdzīgu maksājumu veikšanu. Projektētāja pienākums ir jebkurā brīdī ne vēlāk kā 10 darba dienu laika pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt Pasūtītājam visus pamatoti neieciešamos dokumentus, kas apliecina augstāk minēto nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu samaksu un parādu neesamību.
3.4. Līgumcenā ir pilnībā ietvertas visu Objekta Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei, būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes organizācijai nepieciešamās izmaksas, izejas materiālu, tehnisko noteikumu, saskaņojumu un informācijas vākšanas, apsekošanas, transporta, apdrošināšanas, izpētes darbu un nodokļiem nepieciešamās izmaksas, kā arī izmaksas darbiem, kas nav tieši iekļauti šajā Līgumā un tā pielikumos, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai izstrādātu un saskaņotu kvalitatīvus būvprojektus.
3.5. Projektētājs apliecina, ka Līgumcenā ir ietvertas visas un jebkādas izmaksas un riski, kas Projektētājam varētu rasties saistībā ar pienācīgu uzņemto un šajā Līgumā minēto darbu izpildi, citu personu pieaicināšanu darbu daļas izpildei šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, meteoroloģiskajiem un citiem no Pasūtītāja gribas neatkarīgiem apstākļiem (izņemot šajā Līgumā paredzētos Force majeure apstākļus), trešo personu rīcību, iespējamām izmaiņām darbu izpildē nepieciešamajos resursos, jebkādām izmaiņām valsts ekonomiskajā situācijā (tostarp iespējamo inflāciju) u.tml., un Puses vienojas, ka Projektētājs nav tiesīgs pieprasīt Līgumcenas palielināšanu jebkāda iemesla dēļ vai jebkādas papildus atlīdzības vai kompensāciju izmaksu, izņemot šajā Līgumā tieši paredzētos gadījumus. 
3.6. Puses vienojas, ka Pasūtītājs šī Līguma 3.1.punktā noteiktās Līgumcenas izmaksu Projektētājam veic šādā kārtībā:
3.6.1. Pasūtītājs veic avansa samaksu 20 % no Līguma 3.1.punktā noteiktās Līgumcenas daļas, t. i., [summa eiro] bez pievienotās vērtības nodokļa, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un atsevišķa Projektētāja izrakstīta rēķina saņemšanas. 
3.6.2. par minimālā būvprojekta izstrādi, Pasūtītājs veic samaksu 60 % no šī Līguma 3.1.punkta apakšpunktā, noteiktās Līgumcenas daļas, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc minimālā būvprojekta iesniegšanas Pasūtītājam un pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, un atsevišķa Projektētāja izrakstīta rēķina saņemšanas.
3.6.3. par minimālā būvprojekta izstrādi, Pasūtītājs veic samaksu 20 % no šī Līguma 3.1.punkta apakšpunktā, noteiktās Līgumcenas daļas, t. i., [summa eiro] bez pievienotās vērtības nodokļa, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc minimālā būvprojekta saskaņošanas būvvaldē, būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanas, un atsevišķa Projektētāja izrakstīta rēķina saņemšanas.
3.7. Par rēķina samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Projektētāja norādīto bankas norēķinu kontu.
3.8. Jebkādu maksājumu veikšana no Pasūtītāja puses nevar tikt interpretēta kā jebkādu darbu pieņemšana un/vai Projektētāja atbrīvošana no šajā Līgumā paredzētajām Projektētāja saistībām un atbildības.
3.9. Ja šī Līguma spēkā esamības laikā Pasūtītājam ir prasījums pret Projektētāju par kādas naudas summas samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs šādas naudas summas vienpusēji ieturēt no jebkādiem Pasūtītāja saskaņā ar šo Līgumu veicamajiem maksājumiem (tai skaitā, bet ne tikai, no Līgumcenas), par to rakstiski paziņojot Projektētājam, šādā paziņojumā norādot ieturamās summas apmēru un tiesisko pamatu.
3.10. Līgumā paredzētie akti un rēķini noformējami, papildus iekļaujot tajos Līguma numuru, iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.
4. Līguma izpildes termiņi
4.1. Projektētājs apņemas izpildīt Līguma 2.punktā minētos Projektēšanas darbus un nodot tos Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktajā kārtībā: 
4.1.1. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana, saskaņošana ar Pasūtītāju, nepieciešamības gadījumā – ar citām ieinteresētajām personām un iesniegšana  Rīgas pilsētas būvvaldē būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanai – 120 kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. Termiņā netiek ieskaitīts laiks, kamēr būvprojekts atrodas saskaņošanā Rīgas pilsētas Būvvaldē.
4.1.2. Starptermiņi:
4.1.2.1. Ēkas novietojuma un stāvu plānu priekšlikuma izskatīšana ar Pasūtītāju – 30 dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas, 
4.1.2.2. Būvniecības ieceres (brīvas formas pirmsprojekta materiāla) izstrāde atbilstoši pilsētas apbūves noteikumiem, konceptuālā saskaņojuma saņemšana no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas – 30 dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas, 
4.1.2.3. Apkures jaudu aprēķins un siltumapgādes risinājuma izskatīšana ar Pasūtītāju – 60 dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas;
4.1.2.4. Ārējo tīklu piesaistu saskaņošana ar Pasūtītāju – 30 dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas;
4.1.2.5. Provizoriskās tāmes izskatīšana ar Pasūtītāju – 90 dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas;
4.1.2.6. Tāmes galīgā varianta iesniegšana Pasūtītājam - 120 dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas;
4.1.2.7. Būvprojekta iesniegšana saskaņošanai Valsts kultūras pieminekļu aisardzības inspekcijā un Rīgas pilsētas būvvaldē - 120 dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas.

4.1.3. Kopējais būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes un saskaņošanas laiks un būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanas termiņš 150 kalendārās dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas. 
4.2. Līguma 2.punktā minēto Projektēšanas darbu izpildi apliecina abpusēji parakstīts Objekta minimālā  būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akts, kas norādīts šī Līguma 3.6.2.punktā. 
4.3. Līguma 4.1.punktā minētajā Projektēšanas darbu izpildes termiņā netiek ieskaitīts:
4.3.1. publiskās apspriešanas laiks 2 (divi) mēneši, ja tāda notiek; 
4.3.2. laiks, kamēr Pasūtītājs ir apturējis Līguma 2.1.punktā minēto Projektēšanas darbu izpildi.
4.3.3. laiks, kamēr Līgumā paredzēto saistību izpilde tiek aizkavēta Pasūtītāja vai trešo personu rīcības dēļ un no Projektētāja neatkarīgu apstākļu dēļ.
4.4. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi jebkurā brīdī un jebkurā stadijā, ja tam ir pamatots iemesls.
5. Darbu pieņemšana – nodošana
Projektēšanas darbus Projektētājs nodod, bet Pasūtītājs pieņem ar savstarpēju pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru paraksta katras Puses attiecīgi pilnvarots pārstāvis.
6. Projektētāja pienākumi, apliecinājumi un tiesības
6.1. Projektētājs apņemas:
6.1.1. Savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē veikt visus Projekta īstenošanai nepieciešamos darbus, ietverot, bet neaprobežojoties ar projektēšanu, nepieciešamā aprīkojuma un darba rīku nodrošināšanu, pietiekama un kvalificēta darbaspēka nodrošināšanu, transporta nodrošināšanu, visas nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, saskaņošanu un iesniegšanu, visām nepieciešamajām pārbaudēm, trūkumu novēršanu, visu darba drošības un darba aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanu, uzraudzības veikšanu darbu izpildes vietā;
6.1.2. Strikti ievērot un izpildīt visus attiecināmos normatīvos aktus, šī Līguma noteikumus, standartus, Projekta dokumentāciju, specifikācijas, Iepirkuma dokumentāciju un Projektētāja piedāvājuma dokumentāciju. Ievērot un izpildīt Pasūtītāja norādījumus (ja tādi tiek doti) un tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos ietvertajām imperatīvam normām, kompetentu iestāžu prasības un norādījumus;
6.1.3. Veikt visus pielīgtos darbus atbilstoši vispārpieņemtai labai un kvalitatīvai nozares praksei, tas ir, pielietot tāda līmeņa profesionālās prasmes un iemaņas, uzmanību un rūpību, kas būtu pamatoti sagaidāms no kvalificēta, prasmīga un pieredzējuša projektētāja, un pielietot tādas metodes, risinājumus un standartus, kas ir starptautiski vispārpieņemti nolūkā nodrošināt drošu, efektīvu, augsti kvalitatīvu un Pasūtītājam ekonomiski izdevīgu Projekta dokumentāciju un darbus. Projektētājs uzņemas pilnu atbildību par visu darbu izpildes gaitā izmantoto metožu un veikto darbību un to rezultāta atbilstību, stabilitāti un drošību;
6.1.4. Savlaicīgi saņemt no kompetentām valsts un pašvaldības iestādēm un trešajām personām visus darbu pienācīgai izpildei nepieciešamos norādījumus, noteikumus, atļaujas, ieskaitot Būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem, saskaņojumus, piekrišanas, apstiprinājumus, licences u.tml.;
6.1.5. Uz sava rēķina nodrošināt darbu izpildei visus nepieciešamos materiālus, t sk., bet ne tikai -aprīkojumu, resursus un darba spēku, kas nepieciešami darbu pienācīgai izpildei un nodrošina darbu nepārtrauktību un izpildi šajā Līgumā un tā pielikumos noteikto termiņu ietvaros, kā arī uz sava rēķina nodrošināt visu nepieciešamo pakalpojumu saņemšanu saistībā ar darbu izpildi.
6.1.6. Nekavējoties un uz sava rēķina novērst un izlabot jebkādus darbu vai to izpildes rezultātā trūkumus;
6.1.7. Pēc Pasūtītāja pamatota pieprasījuma ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā par saviem līdzekļiem aizstāt Projektēšanas darbu veikšanā iesaistītos speciālistus ar citu speciālistu, kura kvalifikācija ir līdzvērtīga vai augstāka;
6.1.8. Vadīt, organizēt un nodrošināt būvprojekta vadību, t.sk., piedalīties visās nepieciešamajās sanāksmēs, organizēt tās un vadīt tās atbilstoši savai kompetencei;
6.1.9. Sniegt Pasūtītāja pieprasīto atbalstu Objekta publiskās apspriešanas laikā, (ja tās nepieciešamību nosaka kompetentas valsts un pašvaldības institūcijas) veidot un vadīt prezentācijas u.c..
6.2. Projektētāja vispārīgie apliecinājumi:
6.2.1. Projektētājam ir visas nepieciešamās zināšanas, kvalifikācija un iemaņas darbu pienācīgai izpildei, kā arī pieredze šādu darbu veikšanā, gan attiecībā uz to apjoma, gan sarežģītības ziņā, un pamatojoties uz kuru Projektētājs uzņemas šajā Līgumā noteiktās saistības;
6.2.2. Projektētājs apliecina, ka Projektētāja personāls izstrādājot minimālo būvprojektu un veicot citas šajā Līgumā noteiktās darbības, darbojas kā projektēšanas speciālisti un patstāvīgi, pamatojoties uz savām profesionālajām iemaņām un zināšanām, sniedz piedāvājumus par telpu izvietojumu, inženierkomunikāciju plānojumu, starptautisko sporta prasību ievērošanu u.tml.
6.2.3. Projektētājs apliecina, ka attiecībās ar jebkuru trešo personu neuzstāsies kā Pasūtītāja pārstāvis un Pasūtītāja vārdā neuzņemsies jebkādas saistības un nepaudīs jebkādus apliecinājumus, apgalvojumus un apņemšanās, izņemot gadījumus, kad Projektētājs tieši ar atsevišķu rakstveida pilnvaru vai tieši šajā Līgumā noteiktos gadījumos pilnvarots veikt noteiktais darbības Pasūtītāja vārdā;
6.3. Projektēšana
6.3.1. Projektētājs apņemas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līgumu, tā pielikumiem, Tehnisko specifikāciju, Piedāvājumu un Pasūtītāja norādījumiem, ja tādi tiks doti, pieaicinot Piedāvājumā norādītos speciālistus:
6.3.1.1. Izstrādāt minimālo būvprojektu Objektam un jebkādu citu dokumentāciju un materiālus, kas nepieciešami saistībā ar minimālo būvprojektu, tā saskaņošanu un/vai darbu realizāciju;
6.3.1.2. Nodrošināt, ka minimālā būvprojekta dokumentāciju sagatavo Piedāvājumā norādītie kvalificētie un attiecīgā jomā sertificētie speciālisti;
6.3.1.3. Saskaņot minimālo būvprojekta dokumentāciju ar Pasūtītāju un, pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas, saskaņot dokumentāciju ar visām nepieciešamajām valsts/pašvaldību iestādēm, amatpersonām un trešajām personām;
6.3.1.4. [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]Saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem sagatavot, pieprasīt un saņemt visu Projekta dokumentācijas izstrādāšanai un saskaņošanai nepieciešamo informāciju un dokumentus (tai skaitā, bet ne tikai, visus nepieciešamos (papildu) tehniskos noteikumus, visa veida un rakstura ģeotehniskās izpētes, mērniecības un/vai topogrāfijas materiālus u.c.), kā arī veikt jebkādas nepieciešamās pārbaudes un izpētes paredzētajā darbu izpildes vietā;
6.3.1.5. Šajā Līgumā un/vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izdarīt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas un precizējumus minimālā būvprojekta dokumentācijā.
6.3.2. Projektētājs apņemas nodrošināt, ka minimālā būvprojekta dokumentācija būs atbilstoša šim Līgumam, Būvniecības likumam, būvnoteikumiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (tai skaitā būvnormatīviem), piemērojamiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības standartiem, Rīgas pilsētas apbūves noteikumiem un citiem tiesību aktiem, vispāratzītai labas projektēšanas praksei un Pasūtītāja norādījumiem, ja tādi tiek doti un šie norādījumi nav pretrunā ar normatīvo aktu noteikumiem.
6.3.3. Projektētājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās atļaujas, licences, sertifikāti u.tml. šajā Līguma noteikto saistību pienācīgai izpildei, kā arī atbilstošas zināšanas, kvalifikācija un pieredze un pietiekams skaits kvalificētu speciālistu un darbinieku.
6.3.4. Projektētājs ir pilnībā iepazinies ar Tehnisko specifikāciju un tās pareizību un realizējamību. Pasūtītājs nav atbildīgs par jebkādām kļūdām, neprecizitātēm vai jebkādu citu nolaidību vai nevērību Projektētājam iesniegtajos ārējos dokumentos vai informācijā, kas nav Pasūtītāja sagatavoti, un jebkādu kļūdu vai citādu neprecizitāšu vēlāka konstatēšana nedod tiesības Projektētājam pieprasīt darbu izpildes termiņa pagarināšanu un/vai izmaiņas Līgumcenas apmērā. 
6.3.5. Jebkāda minimālā būvprojekta dokumentācija vai ar to saistītā dokumentācija ir Pasūtītāja īpašums ar tās radīšanas brīdi. Pasūtītājam ir tiesības ar to brīvi rīkoties, t.sk., izmantot savām vai trešo personu vajadzībām vai nodot trešajām personām. Puses ar šo vienojas, ka visas autora mantiskās tiesības uz minimālā būvprojekta dokumentāciju bez jebkāda laika un teritorijas aprobežojuma ar šo Līgumu tiek nodotas Pasūtītājam. Atlīdzība par autora mantisko tiesību nodošanu Pasūtītājam ietverta kopējā Līgumcenas summā, un Projektētājs nepieprasīs no Pasūtītāja jebkādu papildus atlīdzības samaksu šajā sakarā, kā arī Projektētājs nodrošinās, ka šādas pretenzijas neizvirza neviena trešā persona. Projektētājs apliecina, ka viņam ir autortiesības nepieciešamajā apjomā un tiesības izmantot visus minimālā būvprojekta dokumentācijā izmantotas risinājumus.
6.3.6. Ja Projektētājs izmanto trešajām personām piederošus autortiesību objektus, Projektētājs apņemas nodrošināt šo autoru mantisko tiesību un īpašuma tiesību nekavējošu pāreju uz Pasūtītāju ar minimālā būvprojekta dokumentācijas nodošanas brīdi Pasūtītājam, bez jebkādas papildus atlīdzības no Pasūtītāja, kā arī nodrošināt, ka šādas trešās personas neizmanto savas personiskās tiesības tādā veidā, kas varētu kaitēt Pasūtītāja interesēm. Projektētājs atlīdzina Pasūtītājam šajā sakarā nodarītos zaudējumus un radušās izmaksas un izdevumus.
6.3.7.  Pēc minimālā būvprojekta dokumentācijas izstrādāšanas pabeigšanas Projektētājs to papīra formātā un elektroniskā formātā, latviešu valodā iesniedz Pasūtītājam un saskaņo ar Pasūtītāju sekojošā kārtībā:
6.3.7.1. Saņemto minimālo būvprojekta dokumentāciju Pasūtītājs izskata 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja Pasūtītājam nav pretenziju saistībā ar minimālā būvprojekta dokumentāciju un tās atbilstību normatīvo aktu, šī Līguma un tā pielikumu noteikumiem un Pasūtītāja prasībām, un rakstveidā saskaņo minimālā būvprojekta dokumentāciju;
6.3.7.2. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties saskaņot minimālā būvprojekta dokumentāciju, ja Pasūtītājam ir iebildumi saistībā ar minimālā būvprojekta dokumentācijas atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem, Pasūtītāja prasībām vai normatīvo aktu prasībām, vai iebildumi pret izmantotajiem materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, Pasūtītāja norādījumu neievērošanu, vai Pasūtītājam nav iesniegti visi saprātīgi nepieciešamie dokumenti vai informācija, kas dotu iespēju Pasūtītājam vispusīgi un pilnīgi pārbaudīt minimālā būvprojekta dokumentāciju un tās atbilstību šī Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir augšminētie iebildumi, Pasūtītājam jānoformē un 5 (piecu) darba dienu laikā jāiesniedz Projektētājam rakstisks motivēts atteikums saskaņot minimālā būvprojekta dokumentāciju, norādot uz saskaņojuma atteikuma iemesliem. 
6.3.7.3. Motivēta atteikuma saskaņot minimālā būvprojekta dokumentāciju gadījumā Projektētājs Pasūtītāja norādītos trūkumus un nepilnības novērš Pasūtītāja norādītā termiņa ietvaros un uz sava rēķina. Pēc trūkumu un nepilnību novēršanas tiek atkārtota minimālā būvprojekta dokumentācijas saskaņošana ar Pasūtītāju saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
6.3.8. Pēc minimālā būvprojekta dokumentācijas saskaņošanas ar Pasūtītāju, Projektētājs veic minimālā būvprojekta dokumentācijas saskaņošanu ar visām nepieciešamajām personām, tostarp galīgā akcepta saņemšanu no Rīgas pilsētas būvvaldes, un pēc šādas minimālā būvprojekta dokumentācijas saskaņošanas Projektētājs veic visas darbības Būvatļaujas saņemšanai.
6.3.9. Ja pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas, tālākajā minimālā būvprojekta dokumentācijas saskaņošanas procesā ar nepieciešamajām personām, tostarp Rīgas pilsētas būvvaldi, tiek atteikta minimālā būvprojekta dokumentācijas saskaņošana un pieprasīta izmaiņu izdarīšana minimālā būvprojekta dokumentācijā, Projektētājs, apspriežoties ar Pasūtītāju, veic pieprasītās izmaiņas minimālā būvprojekta dokumentācijā, pēc iespējas saglabājot ar Pasūtītāju sākotnēji saskaņoto minimālā būvprojekta dokumentācijas saturu, un pēc šādu izmaiņu iestrādāšanas minimālā būvprojekta dokumentācijā veic minimālā būvprojekta dokumentācijas atkārtotu saskaņošanu.
7. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
7.1. Pasūtītājam ir pienākums:
7.1.1. Šajā Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemt pienācīgi un kvalitatīvi veiktos darbus un samaksāt Projektētājam par pienācīgi veiktajiem darbiem atbilstoši Līguma noteikumiem;
7.1.2. Nodrošināt Projektētājam piekļuvi un iespēju strādāt Objektā;
7.1.3. Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto sniegt Projektētājam saprātīgi nepieciešamo informāciju, pilnvarojumus u.c. dokumentus un palīdzību būvatļaujas un citu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto atļauju, saskaņojumu un apstiprinājumu saņemšanai no kompetentām valsts un/vai pašvaldības iestādēm, ko nepieciešams saņemt darbu izpildei;
7.1.4.  10 (desmit) darba dienu laikā (ja šajā Līgumā nav noteikti citi termiņi un/vai kārtība) izskatīt visus Projektētāja iesniegumus un priekšlikumus un rakstiski sniegt uz tiem atbildi.
7.2. Pasūtītājam ir tiesības:
7.2.1. Sniegt Projektētājam norādījumus un instrukcijas, kas Pasūtītāja ieskatā ir nepieciešamas Līguma pienācīgai izpildei;
7.2.2. Jebkurā brīdī pārbaudīt Projektētāja darbības darbu izpildē, pieprasīt un saņemt jebkādu informāciju saistībā ar Līguma izpildi no Projektētāja;
7.2.3. Pieaicināt ekspertus minimālā būvprojekta ekspertīzes veikšanai;
7.2.4. Apturēt Projektēšanas darbus jebkurā brīdī un jebkurā stadijā, ja tam ir pamatots iemesls;
7.2.5. Pieaicināt trešās personas tādu darbu vai to daļas veikšanai pēc saviem ieskatiem un uz Projektētāja rēķina, ja Projektētājs šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos nav pienācīgi izpildījis darbus vai attiecīgo to daļu un 5 (piecu) darba dienu laikā pēc brīdinājuma sniegšanas Projektētājam nav novērsis konstatētos trūkumus un nepilnības darbu izpildē un rezultātos.
7.2.6. Līguma izpildes uzraudzībai piesaistīt trešās personas;
7.3. Parakstot šo Līgumu Pasūtītājs pilnvaro Projektētāju pārstāvēt Pasūtītāju visās iestādēs un kapitālsabiedrībās, lai vāktu un sagatavotu Būvniecības ieceres dokumentu izstrādāšanai un Būvprojekta izstrādāšanai nepieciešamo dokumentāciju, ierosinātu būvniecību un saņemtu būvatļauju Būvvaldē un saskaņotu Būvprojektu ar normatīvos aktos, būvatļaujā un Līgumā noteiktām institūcijām un citām personām un Rīgas pilsētas Būvvaldi.
8. Apdrošināšana
8.1. Projektētājs apņemas ne vēlāk kā 10 (desmi) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās un pirms Projektēšanas darbu veikšanas uzsākšanas, iesniegt Pasūtītājam Projektētāja un tā Līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības konkrētā Objektā apdrošināšanas polises (ar atbildības limitu ne mazāku kā piedāvātā minimālā būvprojekta izstrādes cena un pašrisku vienam gadījumam ne lielāku kā EUR 500,00 (pieci simti eiro) apmērā), apdrošināšanas līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus:
8.2. Apdrošināšanas polisēm ir jābūt spēkā nepārtraukti līdz pilnīgai šī Līguma izpildei.
8.3. Projektētāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai – VSIA ““Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””, reģistrācijas Nr.50003140671”, un tai ir jābūt spēkā arī gadījumā, ja Projektētājam ir pasludināta maksātnespēja vai Projektētājs ir likvidēts. 
8.4. Projektētājam ir pienākums iepriekš apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas polises projektus saskaņot ar Pasūtītāju.
8.5. Projektētāja pienākums ir par saviem līdzekļiem risināt visus jautājumus, kas saistīti ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, kā arī risināt visus strīdus ar apdrošinātāju. Ja iestājies apdrošināšanas gadījums, bet apdrošinātājs jebkāda iemesla dēļ nav pilnībā atlīdzinājis Pasūtītājam tam radušos zaudējumus, šādus zaudējumus sedz Projektētājs.
9. Līgumsods un zaudējumi
9.1. Ja Pasūtītājs savas vainas dēļ kavē Līgumā noteikto apmaksas termiņu, Projektētājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja Līgumsodu 0,5 % apmērā no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas par katru nokavēto attiecīgā termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas.
9.2. Ja Projektētājs kavē šajā Līgumā 4.1.3.apakšpunktā noteikto darbu izpildes termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu 0,5 % apmērā no Līguma 3.1.punkta attiecīgajā apakšpunktā minētās Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no Līguma 3.1.punkta attiecīgajā apakšpunktā minētās Līgumcenas.
9.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību turpmākas pildīšanas.
9.4. Katrai no Pusēm pilnā apmērā jāatlīdzina otras Puses zaudējumi (izņemot negūto peļņu), kas radušies tādēļ, ka kāda no Pusēm nav izpildījusi vai ir nepienācīgi izpildījusi Līguma saistības, vai pieļāvusi citādu prettiesisku vainojamu rīcību.
9.5. Puses vienojas, ka Projektētājam saskaņā ar Līgumu pienākošos līgumsodus un zaudējumus Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji aprēķināt un atskaitīt no jebkura maksājuma, kas, pamatojoties uz šo Līgumu, pienākas Projektētājam, pirms tā izmaksas Projektētājam.
9.6. Projektētājs atbild par zaudējumiem, ko tas ar savu prettiesisku darbību vai bezdarbību nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām. 
9.7. Projektētājs ir atbildīgs par tā piesaistīto apakšuzņēmēju Projektēšanas darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un par zaudējumiem, ko Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji ar savu prettiesisko darbību vai bezdarbību ir nodarījuši Pasūtītājam un/vai trešajām personām. Projektētājs ir atbildīgs par visu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tajā skaitā samaksas veikšanu.
10. Force Majeure
10.1. Pusei nav pienākuma atlīdzināt zaudējumus un/vai maksāt līgumsodu, ja Puses saistību neizpilde vai nepienācīga izpilde notikusi force majeure apstākļu dēļ un Puse par šo apstākļu iestāšanos saskaņā ar šī Līguma nodaļas noteikumiem paziņojusi otrai Pusei. 
10.2. Šīs nodaļas noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad force majeure ir iestājušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir pieļāvusi saistību izpildes nokavējumu.
10.3. Šī Līguma punkta izpratnē force majeure apstākļi nozīmē notikumu, kas ietekmē šī Līguma saistību izpildi, bet kas atrodas ārpus Puses kontroles un kura iestāšanās nav saistīta ar Puses saistību neizpildi vai nevērību, un kura iestāšanos un sekas Puse nevarēja ietekmēt vai mazināt pieliekot visas saprātīgi iespējamās pūles.
10.4. Ja iestājas force majeure apstākļi, Puse, kura šī iemesla dēļ nevar veikt Līguma pienācīgu izpildi, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Puses nav vienojušās savādāk, tad abas Puses turpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši force majeure apstākļi, un veic visas iespējamās darbības, lai izslēgtu vai mazinātu force majeure apstākļu ietekmi. Force majeure apstākļu iestāšanās gadījumā to Darbu izpildes termiņi, kurus tiešā veidā ietekmēja force majeure apstākļi, tiek pagarināti par laika periodu, kas atbilst force majeure apstākļiem, tomēr, neskatoties uz minēto, Puses apņemas pielikt visas pūles, lai attiecīgos Darbus paveiktu iespējami drīz un iespēju robežās atgrieztos pie sākotnējā Laika grafika. Ja Puse nav rakstveidā paziņojusi otrai Pusei par force majeure apstākļu iestāšanos šajā Līguma punktā noteiktajā kārtībā un termiņā, tā zaudē tiesību vēlāk atsaukties uz force majeure apstākļu ietekmi.
10.5. Gadījumā, ja force majeure apstākļu ietekme turpinās ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem un Puses neredz iespēju turpināt šī Līguma izpildi, jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei.
11. Līguma izbeigšana
11.1. Puses var izbeigt šo Līgumu jebkurā brīdī, par to savstarpēji rakstveidā vienojoties.
11.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu šādos gadījumos:
11.2.1. Projektētājs kavē jebkuru no šajā Līgumā noteiktajiem darbu izpildes termiņiem; 
11.2.2. Projektētājs ir pieļāvis tādu Līguma un/vai normatīvo aktu pārkāpumu, kuru Pasūtītājs uzskata par būtisku;
11.2.3. Ar tiesas nolēmumu Projektētājs atzīts par maksātnespējīgu, piemērots tiesiskās aizsardzības process, vai arī Projektētāja likvidācijas procesa uzsākšanas gadījumā;
11.2.4. Pret Projektētāju tiesā vai šķīrējtiesā celta mantiska rakstura prasība un/vai Projektētājam vai attiecībā uz tā mantu un/vai darbībām piemēroti jebkādi piespiedu līdzekļi civilprocesa, administratīvā procesa vai kriminālprocesa ietvaros, kas pamatoti var apgrūtināt Projektētāja spēju pienācīgi izpildīt šo Līgumu;
11.2.5. Projektētājs nav savlaicīgi un pienācīgi izpildījis šī Līguma 8.punkta noteikumus par apdrošināšanas polišu un/vai apdrošināšanas prēmijas samaksu;
11.2.6. Pasūtītājam nav pieejams finansējums Projektēšanas darbu apmaksai;
11.2.7. Iestājies jebkāds notikums vai apstāklis, kas nav minēts iepriekšējos apakšpunktos, bet kas saprātīgi izslēdz iespēju Pasūtītājam turpināt no šī Līguma izrietošās tiesiskās attiecības; 
11.3. Ja Pasūtītājs nolēmis šī Līguma 11.2.1., 11.2.2. punktā norādīto iemeslu dēļ izbeigt Līgumu, Pasūtītājs par to rakstveidā paziņo Projektētājam 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš un lūdz sniegt skaidrojumu par šiem apstākļiem un novērst pieļautos pārkāpumus, bet, ja Līgums tiek izbeigts tādu iemeslu dēļ, kas minēti Līguma 11.2.3., 11.2.4., 11.2.5., 11.2.6.punktos, Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu nekavējoties rakstveida paziņojuma izsniegšanas brīdī.
11.4. Ja, iestājoties kādam no šī Līguma 11.2.punktā norādītajiem Līguma izbeigšanas pamatiem, Pasūtītājs Līgumu neizbeidz, tas neliedz Pasūtītājam iespēju Līgumu izbeigt šādam pamatam iestājoties atkārtoti vai iestājoties citam Līguma 11.2.punktā norādītajam Līguma izbeigšanas pamatam. Līguma izbeigšana 11.2.punktā norādītajos gadījumos neierobežo Pasūtītāja tiesības izmantot citus šajā Līgumā un/vai normatīvajos aktos paredzētos tiesiskās aizsardzības līdzekļus. 
11.5. Ja Pasūtītājs izbeidz šo Līgumu, pamatojoties uz kādu no Līguma 11.2.punktā norādītajiem apstākļiem, Projektētājs nav tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja jebkādu zaudējumu atlīdzību, kompensācijas, izdevumu un izmaksu atlīdzināšanu, līgumsodu un jebkādu citu naudas summu samaksu, izņemot Līgumcenas daļu atbilstoši faktiski pabeigtajai un Pasūtītāja pieņemtajai darbu daļai.
11.6. Projektētājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja pasūtītājs ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas kavē kādu Līgumcenas daļas samaksu un nav to samaksājis atbilstoši Līguma noteikumiem 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc atbilstoša rakstveida atgādinājuma saņemšanas no Projektētāja.
12. Piemērojami normatīvie akti un strīdu risināšana
12.1. Šis Līgums noslēgts, iztulkojams un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem.
12.2. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar šo Līgumu, tā interpretāciju, spēkā esamību vai izpildi, risināmi savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, attiecīgais strīds risināms Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
12.3. Neskatoties uz jebkāda strīda pastāvēšanu vai uzsāktu tiesvedību, Projektētāja pienākums ir turpināt pienācīgi un godprātīgi izpildīt visus ar šo Līgumu pielīgtos darbus un citus šajā Līgumā paredzētos un no tā izrietošos pienākumus.
13. Konfidencialitāte
13.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti, t.sk.:
13.1.1. Nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, t.sk., no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;
13.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas otras Puses rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tām pieejama Līguma izpildes gaitā;
13.2. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija un uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
13.3. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.
14. Trešo personu prasījumi
14.1. Projektētājs apņemas pilnībā pasargāt Pasūtītāju no jebkādiem trešo personu prasījumiem, kas izriet no vai ir saistīti ar Projektēšanas darbiem un/vai to izpildi un/vai šī Līguma vai tiesību aktu pārkāpumiem no Projektētāja vai tā piesaistīto personu puses, vai saistībā ar jebkādu citu vainojamu vai nevērīgu Projektētāja vai tā piesaistīto personu darbību vai bezdarbību, tai skaitā, bet ne tikai, no jebkādiem prasījumiem, kas saistīti ar miesas bojājumiem, slimību vai traumu, nāves iestāšanos; mantas bojāšanu vai bojāeju; īpašuma, valdījuma vai lietošanas tiesību aizskārumu; nemantisku kaitējumu; autortiesību, preču zīmju, patentu, firmas, komercnoslēpuma vai citādu intelektuālā īpašuma aizskārumu; videi nodarīto kaitējumu.
14.2. Tāpat Projektētājs apņemas pilnībā pasargāt Pasūtītāju no jebkādām kompetentu iestāžu piemērotām sankcijām, kas izriet no vai ir saistītas ar Projektēšanas darbiem un to izpildi un/vai šī Līguma vai tiesību aktu pārkāpumiem no Uzņēmēja vai tā piesaistīto personu puses, vai saistībā ar jebkādu citu vainojamu vai nevērīgu Projektētāja vai tā piesaistīto personu darbību vai bezdarbību.
14.3. Šī Līguma 14.1. un 14.2.punktos minētajos gadījumos Projektētāja pienākums ir nepieļaut Pasūtītāja iesaistīšanu šādos procesos un šādu prasījumu izvirzīšanu pret Pasūtītāju, bet, ja Pasūtītājs ticis iesaistīts šādos procesos un/vai pret Pasūtītāju vērsti šādi prasījumi un/vai piemērotas sankcijas, Projektētājs nekavējoties atlīdzina Pasūtītājam visus šajā sakarā radušos zaudējumus, izdevumus un izmaksas, tostarp izdevumus par juridisko palīdzību pilnā apmērā.
14.4. Ja jebkādas trešo personu pretenzijas, kas vērstas pret Pasūtītāju un/vai Projektētāju un kas izriet no vai ir saistītas ar Projektēšanas darbiem vai Autoruzraudzību un to izpildi un/vai šī Līguma vai tiesību aktu pārkāpumiem no Uzņēmēja vai tā piesaistīto personu puses, vai saistībā ar jebkādu citu vainojamu vai nevērīgu Projektētāja vai tā piesaistīto personu darbību vai bezdarbību, vai kādi šajā sakarā piemēroti prasības nodrošinājuma vai citādi piespiedu līdzekļi būtiski kaitē Pasūtītāja interesēm (neatkarīgi no tā, vai Pasūtītājs ir attiecīgā procesa dalībnieks), Pasūtītājs, par to rakstveidā paziņojot Projektētājam, ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem iesaistīties šādu situāciju risināšanā, tai skaitā, bet ne tikai, vienoties ar trešajām personām par izlīgumu. Projektētāja pienākums ir atlīdzināt visas Pasūtītājam šajā sakarā radušās izmaksas un izdevumus.
15. Pušu pārstāvji, apakšuzņēmēji un cesija
15.1. Lai sekmētu Līguma izpildi pienācīgā kārtā un šajā Līgumā noteiktajos termiņos, Puses nozīmē šādas kontaktpersonas:
	Pasūtītāja kontaktpersona:
	Projektētāja kontaktpersona:

	vārds/uzvārds:
	
	vārds/uzvārds:
	

	amats:
	
	amats:
	

	adrese:
	
	adrese:
	

	mob.tālr.:
	
	mob.tālr.:
	

	e-pasts: 
	
	e-pasts: 
	


15.2. Projektētājs nav tiesīgs cedēt vai citādi nodot trešajām personām no šī Līguma izrietošos prasījumus, tiesības un pienākumus, izņemot apakšuzņēmēju piesaistīšanu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
15.3. Ja Projektētājs saskaņā ar šī Līguma noteikumiem piesaista apakšuzņēmēju vai kā citādi Līguma izpildē iesaista trešo personu, Projektētājs apņemas nodrošināt, ka šāda Projektētāja piesaistītā persona (tostarp apakšuzņēmējs) ir atbilstoši kvalificēta, pieredzējusi, ar labu reputāciju un nepieciešamības gadījumā pienācīgi licencēta.
15.4. Šajā Līgumā noteiktajā kārtībā piesaistot apakšuzņēmēju vai Līguma izpildē kā citādi iesaistot trešo personu, Projektētājs apņemas nodrošināt, ka visi līgumi, ko Projektētājs noslēdzis ar šādu apakšuzņēmēju vai trešo personu, ir saskanīgi ar šī Līguma noteikumiem. 
15.5. Projektētājs koordinē apakšuzņēmēju un citādi piesaistīto personu darbību un uzņemas pilnu atbildību par pienācīgu darbu veikšanu un šī Līguma un normatīvo aktu noteikumu pilnīgu ievērošanu un izpildi no Projektētāja piesaistīto apakšuzņēmēju un citu personu puses.
15.6. Projektētājs ir pilnībā atbildīgs par zaudējumiem un kaitējumu, kas Pasūtītājam radies Projektētāja nolīgto apakšuzņēmēju vai citādi piesaistīto personu darbības vai bezdarbības rezultātā un Projektētāja atbildību nekādā veidā neierobežo no Pasūtītāja saņemtais saskaņojums vai piekrišana konkrētā apakšuzņēmēja piesaistīšanai.
16. Pušu adreses un paziņojumi
16.1. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nosūtītiem ierakstītā vēstulē, vai nodotiem personīgi. Paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, vai 7. (septītajā) dienā pēc apmaksātas ierakstītas vēstules nodošanas pastā nosūtīšanai uz Puses šajā Līgumā norādīto (vai vēlāk rakstveidā paziņoto) juridisko adresi.
16.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.
16.3. Visa sarakste starp Pusēm notiek tikai latviešu valodā.
17. Nobeiguma noteikumi
17.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.
17.2. Šis Līgums parakstīts divos identiskos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.
17.3. Jebkādas izmaiņas, grozījumi un papildinājumi šajā Līgumā izdarāmi tikai ar atsevišķu rakstveida vienošanos, ko paraksta abas Puses un kas uzskatāma par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
17.4. Jebkādi Līguma grozījumi, papildinājumi vai citas izmaiņas ir veicamas atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 61.panta noteikumiem. 
17.5. Līguma nodaļu nosaukumi ir lietoti tikai informatīvos nolūkos un nekādā gadījumā nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.
17.6. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem izrādās vai kļūst spēkā neesošs vai pretlikumīgs, tas nekādā veidā neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību, un ir aizstājams ar citu noteikumu, iespējami tuvu Pušu šajā Līgumā sākotnēju paustajai gribai un mērķiem.
17.7. Puses izpildīs šo Līgumu savstarpēji sadarbojoties un visiem spēkiem sekmējot Līguma pienācīgu realizāciju un apņemas nekavējoties noslēgt jebkādas papildus vienošanās, un noformēt citus dokumentus, kas nepieciešami Līguma pienācīgai izpildei un tajā noteiktā mērķa sasniegšanai.
17.8. Šis Līgums nenodibina līgumsabiedrības vai pilnvarojuma attiecības, un Projektētājs nav tiesīgs jebkādā veidā uzstāties kā Pasūtītāja pārstāvis vai veikt jebkādas darbības, izteikt jebkādus apgalvojumus, dot apsolījumus vai uzņemties jebkādas saistības Pasūtītāja vārdā, ja vien tas tieši nav noteikts šajā Līgumā.
18. Pielikumi
18.1. 1.pielikums: Tehniskā specifikācija;
18.2. 2.pielikums: Projektētāja piedāvājums (tiek pievienots līgumam atsevišķi). 
19. Pušu rekvizīti un paraksti
	PASŪTĪTĀJS
	IZPILDĪTĀJS

	VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””
PVN reģ. Nr.LV 50003140671
Augšiela 1, Rīga, LV-1009
Konta Nr.LV78TREL990580600200B
Valsts Kase
Kods: TRELLV22

	_________
PVN reģ. Nr. LV____________
Juridiskā adrese: _________________
Konta Nr. __________________

	__________________________
___________
	__________________________
___________


























5.pielikums
Iepirkumam ar ID Nr. DS 2018/3/ERAF 

[bookmark: _Toc494357597]5.pielikums PRETENDENTA VEIKTO PAKALPOJUMU SARAKSTA FORMA

Pretendents ir veicis šādus pakalpojumus*:
	Nr.
p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs atbildīgā kontaktpersona un kontakttālrunis
	

Objekta nosaukums, objekta atrašanās vieta

	Pakalpojuma sniegšanas laiks
	Objekts klasifikācijas kods
	Objekta apjoms (m2)  
	Kvalifikācijas prasība, kura tiek apliecināta (atbilstoši norādīt nolikuma punktu)

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	



* Pretendentam jāapliecina viņa atbilstība iepirkuma prasībām.



	Datums:
	Paraksts[footnoteRef:1]:           __________________________ [1:  Piedāvājumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).] 


Vārds, uzvārds:  __________________________

Amats:               ___________________________























[bookmark: _Toc380655984][bookmark: _GoBack]
6. pielikums
iepirkumam ar
ID Nr. - DS 2018/3/ERAF


[bookmark: _Toc494357598][bookmark: _Toc100981168]6.pielikums SPECIĀLISTA PIEREDZES APRAKSTS


_____________________ pieredzes apraksts
(speciālista nosaukums)


Vārds, uzvārds __________________________
Izglītība _________________________

	

Nr.p.k
	Ēkas nosaukums un adrese, klasifikācijas kods, kopējā platība
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un atbildīgā kontaktpersona, norādot kontaktinformāciju)
	Ēkas būvprojekta izstrādes uzsākšanas un pabeigšanas datums
	Kvalifikācijas prasība, kura tiek apliecināta (atbilstoši norādīt nolikuma punktu)
	Īss apraksts un informācija par veiktajiem pienākumiem (norādīt atbilstoši katra speciālista prasībām)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.
Ja pretendenta <pretendenta nosaukums> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, es apņemos līguma izpildē piedalīties kā ____________  (speciālista nosaukums). 
                 

                            					____________________________
						(paraksts, atšifrējums)           
2018.gada ___._____________



















7.pielikums
iepirkumam ar
ID Nr. - DS 2018/3/ERAF

[bookmark: _Toc494357600]7.pielikums OBJEKTA APSEKOŠANAS VEIDLAPA

Pasūtītājs: VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””
Pretendents: ______________________________________
Objekta nosaukums: Daugavas stadiona ledus halle 
Objekta adrese: Augšiela 1, Rīga
Iepirkuma ID Nr. DS 2018/3/ERAF
 apsekošanā piedalījās:
	Nr.p.k.
	Pretendenta nosaukums
	Juridiskā adrese, tālrunis, e-pasts
	Pārstāvja vārds, uzvārds, amats
	Paraksts

	
	
	
	











	



Pasūtītāja pārstāvja paraksts 

______________________________________/____________________________/ vārds, uzvārds

Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar objektu, tā faktisko un tehnisko stāvokli un atrašanās vietu dabā. 
Pretendents objekta apskates laikā ir guvis vispusīgu un pilnīgu priekšstatu par objektu saistībā ar minētā iepirkuma priekšmetu un veicamajiem darbiem.
Pretendents apliecina, ka gadījumā, ja tiks atzīts par uzvarētāju un ar viņu tiks slēgts līgums, necels nekāda veida pretenzijas pret Pasūtītāju par objekta apskates laikā iegūtās informācijas apjomu un vispusību.

Pretendenta pārstāvja paraksts 

______________________________________/____________________________/ vārds, uzvārds
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?h; game ofiwlceﬁ?%acrl;;/ﬂsha\\ be played on a white
ice surface known as a RINK.

Dimensions of the Rink
Maximum size: 61 m long by 30 m wide.
Minimum size: 56 m long by 26 m wide

The corners shall be rounded in the arc of a circle
with a radius of 7 to 8.5 m.

P> For IIHF competitions the size will be 60 to
61 m long by 29 to 30 m wide.

Boards

— The rink shall be surrounded by a wooden or
plastic wall known as the “BOARDS”, which
shall be white in colour.

—They shall be not less than 1.17 m and not
more than 1.22 m in height above the level of
the ice surface.

—The boards shall be constructed in such a
manner that the surface facing the ice shall be
smooth and free of any obstruction that could
cause injury to the players, and the protective
screens and gear used to hold the boards in
position shall be mounted on the side away
from the playing surface.

— The gaps between the panels shall be minimized
to 3 mm.

Kick Plate
At the lower part of the boards will be fixed a
“KICK PLATE", yellow in colour, 15 to 25 cm
in height.

Doors

— All doors giving access to the ice surface must
swing away from the ice surface.

— The gaps between the door and the board shall
be minimized to 8 mm
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