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Sarunu procedūras projektēšanas programma izstrādāta metu konkursa projektēšanas 

programmā veicot šādus labojumus: 

• ar dzeltenu krāsu atzīmēti papildinājumi un jaunu sadaļu nosaukumi, 

• specifiskās prasības, kuras neattiecas uz sarunu procedūru, ir svītrotas, 

• sadaļas, kuras neattiecas uz sarunu procedūru ir izslēgtas.  

1. Vispārīga informācija 

1.1. Objekts - Kultūras un sporta kvartāls 

1.2. Programma - “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” 

1.3. Programmas īstenošanas ietvars 

Programma „Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” ir izstrādāta saskaņā ar 

Eiropas Komisijā apstiprinātās 2014.–2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu 

darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt 

Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” 

(turpmāk - 5.6.1.SAM) ietvaros plānotajām atbalstāmajām darbībām. 2016.gada 9.februārī 

Ministru kabinetā tika nolemts atbalstīt Kultūras un sporta kvartāla Grīziņkalnā teritorijas 

attīstības stratēģijā ietvertos teritorijas attīstības risinājumus. 

5.6.1.SAM ietvaros plānots atbalstīt maza mēroga sabiedrisku, kultūras un sporta objektu izveidi 

un rekonstrukciju, kas nodrošina kvalitatīvu un daudzveidīgu pakalpojumu piedāvājumu. 

Programma īstenojama saskaņā ar 2016.gada 29.martā apstiprinātajiem Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.188 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.1. specifiskā 

atbalsta mērķa „Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu 

sociālekonomisko izmantošanu” īstenošanas noteikumi”.  

Ieguldījumu prioritāte, saskaņā ar kuru plānota Programmas īstenošana, ir „veikt darbības, lai 

uzlabotu pilsētvidi, revitalizētu pilsētas, atjaunotu un attīrītu pamestas rūpnieciskās teritorijas 

(tai skaitā pārveidei paredzētās zonas), samazinātu gaisa piesārņojumu un veicinātu trokšņa 

mazināšanas pasākumus”.  

Ieguldījumi ir plānoti saskaņā ar Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam 

noteiktajām prioritātēm, Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam, Rīgas pilsētas 

attīstības programmā (līdz 2025.gadam) ietvertajiem uzdevumiem, Rīgas teritorijas plānojumā 

iekļautajām attīstības teritorijām, kā arī Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam 

"Radošā Latvija" un Sporta politikas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam noteiktajiem 

uzdevumiem. 

1.4. Programmas stratēģiskais mērķis – Veicināt Rīgas pilsētas degradētās Grīziņkalna 

apkaimes revitalizāciju, attīstot mūsdienīgu sabiedrībai pieejamu multifunkcionālu 

Kultūras un sporta kvartālu. 

1.5. Programmas apakšmērķi: 

1.5.1. Izveidot Kultūras un sporta kvartālu Grīziņkalna apkaimē, kultūras un sporta 

funkcijas paredzot kā līdzekli teritorijas un apkaimes revitalizācijai; 

1.5.2. Nodrošināt kultūras un sporta aktivitāšu un pasākumu pieejamību iedzīvotājiem 

(t.sk. Grīziņkalna, Avotu un Purvciema apkaimes iedzīvotājiem, Rīgas 

iedzīvotājiem un pilsētas viesiem) Kultūras un sporta kvartālā; 

1.5.3. Nodrošināt Kultūras un sporta kvartāla integrāciju pilsētvidē, sakārtojot kvartāla 

apkārtējās teritorijas un teritorijas iekšējo infrastruktūru; 
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1.5.4. Uzlabot Grīziņkalna apkaimes sociālekonomisko vidi, palielinot apkaimes 

iedzīvotājiem  kultūras un sporta aktivitāšu pieejamību Kultūras un sporta kvartālā; 

1.5.5. Veicināt privāto investīciju piesaisti Grīziņkalna apkaimē, attīstot apkaimes 

funkcionālo aktivitāti;  

1.5.6. Veicināt revitalizācijas efektu tuvējās apkaimēs (Avoti, Purvciems). 

1.6. Izslēgts 

1.7. Izslēgts 

1.8. Izslēgts 

1.9. Izslēgts 

1.10. Izslēgts 

1.11. Programmas īstenošanas statuss 

Programma plānots īstenot šādos posmos: 

• Līdz 2018.gada 15.maijam – Daugavas stadiona Rietumu tribīņu pārbūve; 

• Līdz 2019.gada 1.maijam – Stadiona centrālā sporta laukuma rekonstrukcija; 

• Līdz 2020.gada 1.jūnijam – Vieglatlētikas manēžas, teritorijas apsaimniekošanas un 

uzturēšanas infrastruktūras, centrālā pulcēšanās laukuma un ledus halles izbūve; 

• Līdz 2022.gadam – pārējo objektu izbūve.  

Rīgas pilsētas būvvaldē ir ticis saskaņots būvprojekts “Daugavas stadiona tribīņu pārbūve” 

(pieejams - https://drive.google.com/drive/folders/0BzQ4RKfDDwpDUDlObUhURDYtUkk) 

un būvprojekts “Ārējo inženiertīklu pārbūve, apgaismes stabu atjaunošana, tablo pārnešana un 

pārbūve, būvju nojaukšana” (pieejams - 

https://drive.google.com/drive/folders/0BzQ4RKfDDwpDUDlObUhURDYtUkk). 

Pirmā posma ietvaros tiek/tiks demontētas šādas būves: 

• Viesnīca – Kadastra Nr. 01000370172009 

• Tualete - Kadastra Nr. 01000370172010 

• Garāža - Kadastra Nr. 01000370172016 

• Tablo - Kadastra Nr. Bez numura 

• Darbnīca - Kadastra Nr. 01000370172021 

• Garāža - Kadastra Nr. 01000370172019 

• Darbnīca - Kadastra Nr. 01000370172018 

• Darbnīca - Kadastra Nr. 01000370172015 

• Darbnīca - Kadastra Nr. 01000370172013 

• Tualete - Kadastra Nr. 01000370172012 

• Daļa no sporta halles – Kadastra Nr. 01000370172024 

• Daļa no kompresoru ēkas – Kadastra Nr. 01000370172008 

• Transformators - Kadastra Nr. 01000372003025 

• Transformators - Kadastra Nr. 01000372003020 

2017.gada rudenī arī plānots izsludināt atklātu konkursu par Ledus halles (Kadastra Nr. 

01000370172002) un kompresoru ēkas (Kadastra Nr. 01000370172008) demontāžas projekta 

izstrāde un demontāžas darbiem. 

Šīs projektēšanas programmas laikā ir uzsāktas sarunas par Rīgas domei piederošā zemes gabala 

(Kadastra Nr. 01000379999) daļas Jāņa Asara ielas galā (skatīt Attēlu 1) izmantošanu Kultūras 

https://drive.google.com/drive/folders/0BzQ4RKfDDwpDUDlObUhURDYtUkk
https://drive.google.com/drive/folders/0BzQ4RKfDDwpDUDlObUhURDYtUkk
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un sporta kvartāla apbūvei. Izstrādājot būvprojektu, nepieciešams izvērtēt, vai zemes gabala daļa 

nepieciešama Kultūras un sporta kvartāla apbūves vajadzībām. 

Attēls 1 Zemes gabala daļa Jāņa Asara ielas galā 

 

 

2018.gada 5.septembrī Rīgas pilsētas būvvaldē ir ticis saskaņots būvprojekts “Ata ielas, 

Augšielas un Vagonu ielas pārbūve” (pieejams - 

https://drive.google.com/drive/folders/0BzQ4RKfDDwpDUDlObUhURDYtUkk). 

https://drive.google.com/drive/folders/0BzQ4RKfDDwpDUDlObUhURDYtUkk
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2. Teritorijas telpiskie dati projekta izstrādei 

 

1. Metu konkursa teritorija 

Teritorija 

Esošā Daugavas stadiona teritorija 

2. Konkursa objekts 

Objekts 

Kultūras un sporta kvartāls 

3. Objekta adrese Augšiela 1, Rīga, LV-1009, Latvija 

4. Konkursa teritorijas 

Teritorijas atrašanās 

koordinātes 

WGS84 Lat/Lon (dd): 

56.95467550418311 24.15901064872742 

WGS84 Lat/Lon (dms): 

56 57 16.83354 24 9 32.43954 

LKS92 E/N: 

509671.2943 312351.8770 

UTM (WGS84) E/N: 

327234.8543 6315932.1908 

UTM zona: 

35N 

5. Zemes gabala kadastra 

numuri 

 0100 037 0175 

6. Zemes gabala platība 10,3195 ha 

7. Teritorijā esošo būvju 

kadastra apzīmējumi 

0100 037 0172 001 (tribīne), 0100 037 0172 002 (ledus 

halle), 0100 037 0172 004 (kases), 0100 037 0172 005 

(administratīvā ēka), 0100 037 0172 006 (ēdnīca), 

 0100 037 0172 007 (sardzes ēka), 0100 037 0172 008 

(kompresoru ēka), 0100 037 0172 009(demontēta), 0100 037 

0172 010(demontēta), 0100 037 0172 012(demontēta), 0100 

037 0172 013(demontēta), 0100 037 0172 015(demontēta), 

0100 037 0172 016(demontēta), 0100 037 0172 

018(demontēta), 0100 037 0172 019(demontēta), 0100 037 

0172 021(demontēta), 0100 037 0172 023, 0100 037 2003 

014, 0100 037 2003 020(demontēta), 0100 037 2003 022 

(noliktava) un 0100 037 2003 025(demontēta).  

8. Konkursa izpētes teritorija Daugavas stadiona teritorija un tam piegulošā apkaime, skat. 

pielikumu 2_1_2_konkursa_projekta_teritorijas_un_ 

izpetes_teritorijas_robezas 

 

3. Īpašuma tiesības un īpašuma sastāvs 

1. Nekustamā īpašuma 

īpašnieks 

VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions"" 

2. Nekustamā īpašuma 

apsaimniekotājs 

VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions"" 

3. Pasūtītājs VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions"", Reģ. 

Nr. 50003140671 

4. Pasūtītāja adrese, tālrunis Augšiela 1, Rīga, LV-1009, Latvija, T. 67844800 

4. Uzdevums 

Posms I - Izstrādāt Kultūras un sporta kvartāla Metu.  
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Posms II - Izstrādāt Kultūras un sporta kvartāla objektu būvprojektu (tehnisko projektu), t.sk 

būvprojektu minimālā sastāvā. Būvprojekta izstrāde jāplāno tā, lai nodrošinātu tā nodošanai 

pasūtītājam pa kārtām, lai nodrošinātu būvdarbu uzsākšanu pēc iespējas īsākos termiņos. 

I. Izstrādāt Kultūras un sporta kvartāla ietvaros plānoto objektu minimālos būvprojektus un 

būvprojektus, kā arī kvartālā esošo būvju, kuras nepieciešams demontēt, demontāžas projektus.  

II. Veikt objektu būvniecības autoruzraudzību no projektēšanas darbu pabeigšanas līdz būvniecības 

ieceres īstenošanai.  

Nav nepieciešams izstrādāt privāto investīciju objektu būvprojektus, taču privāto investīciju objektiem 

nepieciešams paredzēt inženierkomunikācijas. Nepieciešamās inženierkomunikācijas privāto 

investīciju objektiem tiks noteiktas projekta izstrādes laikā, pēc precīzas privāto investīciju objektu 

funkciju definēšanas. 

Ņemot vērā to, ka Pasūtītajam var netikt piešķirti līdzekļi vieglatlētikas treniņu laukuma pārbūvei 

(Tehniskās specifikācijas 7.12.punkts) Projektētājs vieglatlētikas treniņu laukuma pārbūves 

būvprojektu izstrādā kā pēdējo no objektiem. Finansējuma neesamības gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības 

neslēgt līgumu vai atteikties no noslēgtā līguma par šo piedāvājuma daļu 

 

5. Vispārīgas prasības projektēšanai 

1.  Izbūvējamās 

infrastruktūras 

funkcionalitāte 

Izstrādājot Kultūras un sporta kvartāla Metu būvprojektus, paredzēt 

infrastruktūras izbūvi ar šādu funkcionalitāti: 

• Teritorijas inženierkomunikāciju koridors; 

• Esošo inženierkomunikāciju tīkli; 

• Virszemes inženierbūves; 

• Teritorijas apsaimniekošanas un uzturēšanas infrastruktūra; 

• Šautuve; 

• Bobsleja starta estakāde; 

• Vieglatlētikas manēža; 

• Ledus halle hokejam, daiļslidošanai un kērlingam; 

• Park&Ride stāvparks; 

• Multifunkcionāla halle; 

• Vieglatlētikas treniņu laukums; 

• Centrālais pulcēšanās laukums; 

• Transporta un gājēju plūsmas organizācijas risinājumi; 

• Teritorijas labiekārtojums; 

• Stadiona centrālais sporta laukumus. 

2.  Izbūvējamās 

infrastruktūras 

vienības un 

ierobežojumi 

Izstrādājot Kultūras un sporta kvartāla metu būvprojektus, paredzēt 

infrastruktūras izbūvi pa atsevišķām infrastruktūras vienībām, piedāvājot 

optimālu infrastruktūras funkcionalitātes kombināciju, vienlaikus nodrošinot, 

ka: 

1) Vienas infrastruktūras vienības kopējās izmaksas nepārsniedz 15 milj. 

EUR (t.sk. PVN); 

2) Katru infrastruktūras vienību iespējams nodot ekspluatācijā 

neatkarīgi no citām infrastruktūras vienībām (kā atsevišķu 

būvniecības kārtu) atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem; 

3) Visu infrastruktūras vienību (izņemot privāto investīciju objektu un 

vieglatlētikas treniņu laukuma) kopējās izmaksas (t.sk. būvprojekta 

izstrādes, autoruzraudzības un būvniecības izmaksas) nepārsniedz 
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30 902 553 EUR (t.sk. PVN 21%) (25 539 300 EUR bez PVN) 

(24 479 017,74 EUR bez PVN); 

4) inženierkomunikāciju, kas nepieciešamas teritorijas un objektu 

funkcionalitātes nodrošināšanai, izbūves un pārbūves izmaksas 

nepārsniedz 7 661 652 EUR 20% no Programmas kopējām 

attiecināmajām izmaksām (nepieciešams ņemt vērā Programmas 

pirmā posma “Daugavas stadiona Rietumu tribīņu pārbūves 

būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība”, kas iekļauj arī 

ārējo inženierkomunikāciju pārbūvi un izbūvi (Programmas pirmā 

posma projektēšanas apjoma ietvaros), faktiskās izmaksas); 

5) teritorijas labiekārtošanas izmaksas nepārsniedz 2 663 632 EUR 10% 

no Programmas kopējām attiecināmajām izmaksām (nepieciešams 

ņemt vērā Programmas pirmā posma faktiskās izmaksas). 

6) Vieglatlētikas treniņu laukuma kopējās izmaksas (t.sk. būvprojekta 

izstrādes, autoruzraudzības un būvniecības izmaksas) nepārsniedz 

1 930 570 EUR 

Plānotās Programmas kopējās attiecināmās izmaksas: ~47 miljoni EUR (t.sk. 

PVN). 

3.  Izslēgts 
 

4.  Izslēgts 
 

5.  Funkcionālā 

nepārtrauktība 
Izstrādājot konkursa Metu būvprojektus, paredzēt tribīņu un centrālā 

stadiona laukuma funkcionālo nepārtrauktību būvniecības laikā, veicot 

secīgu objektu būvniecību. 

Izstrādājot konkursa Metu, paredzēt būvniecības dalīšanu kārtās tā, lai 

nodrošinātu netraucētu 2020.gada Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētku norisi, t.i. 2020.gada svētku norises laikā nodrošinot pieeju šādai 

infrastruktūrai: 

• stadiona centrālais sporta laukums; 

• stadiona laukuma ziemeļu un dienvidu pusēs vieta svētku dalībnieku 

pulcēšanās vajadzībām Dziesmu un deju svētku norises laikā (atklāts 

laukums tā esošajā izmērā vai objekta izbūves gadījumā nodrošinot 

uziešanas un noiešanas iespējas no galvenā deju laukuma – centrālā 

stadiona caur vismaz 4 uzejām, kur katra uzeja ir vismaz 5m plata, 

skat. pielikumu “5_2_3_deju_svetku_dalibnieku_plusmas_ 

konkursa_teritorija”.  

• atklāts laukums deju svētku dalībnieku mēģinājumu norisei vismaz 

šādos izmēros: 92m x 71m. 

Izstrādājot būvprojektus, paredzēt būvniecības dalīšanu kārtās tā: 

• lai nodrošinātu netraucētu 2020.gada Latvijas Skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku norisi, t.i. 2020.gada svētku norises laikā 

nodrošinot pieeju Rietumu tribīnēm un uziešanas/noiešanas iespējas 

no stadiona centrālā sporta laukuma, kā arī dalībnieku pulcēšanās 

vietas plānotajos objektos un atbilstošas ieejas/izejas ēkās. 

• lai visu objektu būvniecības laikā būtu telpas, kur izvietot 

saimniecisko inventāru, kurš šobrīd atrodas būvē ar kadastra Nr. 0100 

037 2003 022 (noliktava). Kā viens no risinājumiem variantiem ir 

teritorijas apsaimniekošanas un uzturēšanas infrastruktūru izbūvēt 
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pirms būves nojaukšanas, taču Projektētājs var piedāvāt alternatīvu 

risinājumu. 

6.  Kultūras un 

sporta kvartāla 

objektu 

nodošana 

ekspluatācijā 

Objekti nododami ekspluatācijā Būvniecības valsts kontroles birojam pa 

būvniecības kārtām. 

7.  Vides 

pieejamība 
Izstrādāt vides pieejamības risinājumus atbilstoši prasībām sadaļā „Vides 

pieejamības prasības”. 

8.  Norādījumi par 

teritorijas sadaļu 
Izstrādāt transporta un gājēju plūsmas organizācijas, autotransporta un 

velosipēdu novietojuma shēmas gan kvartāla ikdienas darbības laikā, gan 

plašas apmeklētības pasākumu norises laikā (tai skaitā vienlaicīgu pasākumu 

norises laikā dažādos kvartāla objektos). 

Izstrādāt transporta un gājēju plūsmas organizācijas risinājumus projektus 

atbilstoši sadaļai “Transporta un gājēju plūsmas organizācijas risinājumu 

izveide”. 

Izstrādāt visas plānojamās teritorijas labiekārtojuma priekšlikumu projektu 

atbilstoši sadaļai “Teritorijas labiekārtošana un virszemes inženierbūvju 

izveide”. 

9.  Norādījumi 

pazemes 

inženierkomuni

kāciju tīklu 

izveidei 

Būvprojektā paredzēt jāņem vērā 1. kārtā izprojektēto inženierkoridoru un 

jāparedz pazemes inženierkomunikāciju izvietojumu vienotos 

inženierkomunikāciju kanālos zem plānotajiem ceļiem un laukumiem. 

Būvprojektā pieslēgumu vietas pie ēkām/būvēm paredzēt tā, lai pieslēgumi 

iekšējiem inženierapgādes tīkliem tiktu veidoti moduļu veidu komunikāciju 

telpās. 

Ievērtēt citiem inženiertīklu īpašniekiem piederošo apakšzemes 

komunikāciju pārvietošanu. 

10.  Zaļais 

publiskais 

iepirkums 

Visas jaunbūves Kultūras un sporta kvartālā projektēt kā gandrīz nulles 

enerģijas ēkas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.383 Noteikumi 

par ēku energosertifikāciju. 

Projektējot Kultūras un sporta kvartālu, paredzēt ūdensapgādes iekārtas, 

kuras ir aprīkotas ar mūsdienīgām ūdens taupīšanas un bezūdens 

tehnoloģijām. 

Projektā paredzēt lietus ūdens un mājsaimniecībā izlietotā ūdens (pelēko 

notekūdeņu) atkārtotu izmantošanu. 

Paredzēt teritorijā radušos atkritumu šķirošanas un savākšanas vietas un 

infrastruktūru. Paredzēt organisko atkritumu kompostēšanas vietu, lai 

sagatavoto materiālu var izmantot teritorijas zaļo zonu uzturēšanai. 

Projektā paredzēt triģenerācijas vai alternatīvu vietējo atjaunojamo enerģijas 

resursu (v-AER) sistēmu izbūvi Kultūras un sporta kvartāla teritorijā. 

Projektētājam ir pienākums izstrādāt tehniski-ekonomisko pamatojumu par 

Kultūras un sporta kvartāla inženierapgādes risinājumiem atbilstoši tehniskās 

specifikācijas 4.pielikumam. Izvēlētais inženierapgādes risinājums 

saskaņojams ar Pasūtītāju. 

Projektējot objektus, paredzēt augstas energoefektivitātes apgaismošanas 

apgaismojuma (LED tipa), apsildīšanas apkures, dzesēšanas, ventilācijas un 
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tehnoloģiskās sistēmas. Projektējot apgaismojuma sistēmas, jāparedz iespēja 

apgaismojumu ieslēgt pa zonām (sporta laukumiem) un regulēt 

apgaismojuma stiprumu. 

Paredzēt risinājumus zaļā transporta veicināšanai – īstermiņa un segtas 

ilgtermiņa velonovietnes, vietas elektromobiļu uzlādei. 

Izstrādājot konkursa Metu būvprojektus, veikt ēku dzīves cikla analīzi. 

11.  Kopējās 

ilgtspējas 

prasības 

projekta 

attīstībai 

Konkursa Meta izstrādē pievērst uzmanību šādiem ilgtspējas elementiem: 

Izstrādājot būvprojektus ir jāņem vērā šādi ilgtspējas elementi: 

• energoefektivitātei gan attiecībā uz ēku dizainu, ēku mikroklimata 

nodrošināšanu un sistēmu apgādi ar enerģiju, gan apgaismojuma 

risinājumiem un tehnoloģijām; 

• atjaunojamo resursu izmantošanai; 

• atkritumu apsaimniekošanai gan būvdarbu laikā, gan ekspluatācijas 

laikā;  

• transporta pieejamībai un drošu un ērtu gājēju un velosipēdistu ceļu, 

kā arī velo novietņu nodrošinājumam;  

• iekštelpu gaisa un vides kvalitātei;  

• dabīgu un vietēju materiālu izmantošanai, kā arī iespējai izmantot 

pārbūves laikā demontētos materiālus;  

• dienasgaismas pieejamībai;  

• efektīvam ūdens patēriņam, kā arī iespējai izmantot savākto lietus 

ūdeni, piemēram, laukuma zālāja laistīšanai; 

• akustikas risinājumiem un citiem, ja nepieciešams. 

Ņemot vērā, ka enerģijas pieprasījums tiks nodrošināts ar triģenerācijas 

tehnoloģiju, par kurināmo izmantojot dabasgāzi, tas jāņem vērā, plānojot 

enerģijas patēriņu visos perspektīvajos būvapjomos, tajā skaitā, paredzot 

atbilstošas aukstumapgādes komunikācijas gan ēku dzesēšanai, gan enerģijas 

nodrošinājumam tehnoloģijām, piemēram, ledus sagatavošanai ledus un 

kērlinga hallē, un bobsleja starta estakādei.  

Jānodrošina visu sistēmu saskaņota darbība, lai pielāgotu risinājumus 

dažādiem darbības režīmiem, ieviešot vadības sistēmu. Piedāvāto risinājumu 

ekonomiskais pamatojums jāizvērtē, ņemot vērā to dzīves cikla izmaksas.  

Projektējamās ēkas – multifunkcionālo halli, vieglatlētikas manēžu, ledus 

halli, kā arī divas komercdarbībai paredzētās ēkas – nepieciešams sertificēt 

pēc BREEAM New Construction (ļoti labā (very good) līmenī), LEED NC 

vai līdzvērtīgas ēku sertifikācijas sistēmas. Minimāli sasniedzamā ēku 

energoefektivitātes klase ”A”, kas atbilst gandrīz nulles enerģijas ēkām, 

atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem (Ministru kabineta noteikumi 

Nr.383, Rīgā 2013.gada 9.jūlijā ”Noteikumi par ēku energosertifikāciju”). 

12.  Īpašie 

nosacījumi 
Pēc Pasūtītāja iniciētas Meta saskaņošanas procedūras atbildīgajās 

institūcijās un uzaicinājuma saņemšanas par Meta prezentēšanu Metu 

konkursa uzvarētājiem Mets jāprezentē Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas 

un attīstības padomei, kā arī Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijai. 

Pasūtītājam ir tiesības  pēc būvniecības ieceres izskatīšanas precizēt 

projektēšanas uzdevumu un telpu programmu. 

13.  Vadlīnijas 

Daugavas 

stadiona, Rīgā, 

Izstrādājot konkursa Metu būvprojektus, tiek ņemtas vērā Vadlīnijas 

Daugavas stadiona, Rīgā, teritorijas telpiskajai attīstībai, kas pievienotas 
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teritorijas 

telpiskai 

attīstībai 

pielikumā “4_1_3_vadlinijas_Daugavas_stadiona_ 

teritorijas_telpiskajai_attistibai”. 

Vadlīnijām Daugavas stadiona, Rīgā, teritorijas telpiskajai attīstībai ir 

rekomendējošs raksturs. 

14.  Vadības 

automatizācijas 

sistēmas (VAS) 

Visas ēkas, atbilstoši plānotajai funkcionalitātei, ir jāaprīko ar šādām vadības 

sistēmām, kas tiek vadītas ar centralizētu vadības automatizācijas sistēmu: 

1. Ugunsdrošības (atklāšanas) sistēma – UAS 

2. Trauksmes izziņošanas sistēma – ESS-IZZ 

3. Video novērošanas sistēma – ESS-VN 

4. Biļešu kontroles sistēma – ESS-TD 

5. Turniketu vadības sistēma – ESS-TD 

6. Piekļuves kontroles sistēma – ESS-AS-PK 

7. Apmeklētāju kontroles sistēma (seju atpazīšana un identifikācija) 

8. Incidentu reģistrs 

9. Apsardzes signalizācijas sistēma – ESS-AS-PK 

10. Telefona tīkls un datortīkls – ESS-TD 

11. Apskaņošanas sistēma – ES-APS 

12. Apgaismojuma vadības sistēma – ELT 

13. Tablo vadības sistēma – VAS 

14. Apkures vadības sistēma 

15. Ventilācijas vadības sistēma 

 

Ņemot vērā kopējo iespējamo elektroenerģijas patēriņu Kultūras un sporta 

kvartālā, izstrādājot būvprojektus ir nepieciešams nodrošināt Kultūras un 

sporta kvartāla atbilstību Energoefektivitātes likuma prasībām. 

15.  Translācijas 

prasības 
Izstrādājot būvprojektus, jāņem vērā, ka sacensību laikā teritorijā 

nepieciešams novietot pārvietojamās televīzijas/radio stacijas un autobusus, 

uz kuriem esošajām satelītantenām jāspēj savienoties ar translācijas satelītiem 

(ar skatu uz Dienvidiem). Būvprojektos nepieciešams paredzēt atbilstošus 

elektrības pieslēgumus un piebraukšanas ceļus. 

Izstrādājot būvprojektus, izvērtēt iespēju nodrošināt translāciju pa atsevišķām 

optiskajām  līnijām. 

Vieglatlētikas manēžā, multifunkcionālajā hallē un ledus hallē jāparedz: 

• kabeļu šahtas sienās un stiprinājumi pie griestiem, lai būtu iespējams 

izvietot nepieciešamos video translācijas kabeļus; 

• kameru izvietojums atbilstoši ēkās paredzēto sporta veidu prasībām. 

16.  Aprīkojums Būvprojektos jāparedz Kultūras un sporta kvartāla darbībai nepieciešamais 

aprīkojums, t.sk.: 

• tribīnes ar krēsliem, 

• ģērbtuvju skapīši un soli, 

• sacensību organizēšanai atbilstoši tablo, 

• recepcijas aprīkojums (galdi, krēsli, turniketi, u.c.), 

• medicīnas telpas aprīkojums, 

• sadalošās akustiskās sienas. 
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17.  Citas prasības 
Dziesmu un deju svētku laikā nepieciešams nodrošināt: 

• 17 000 Dziesmu un deju svētku dalībnieku plūsmas uz/no centrālā 

laukuma, 

• Dalībnieku pulcēšanās vietas plānotajos objektos un atbilstošas 

ieejas/izejas ēkās, 

• 10 000 skatītāju plūsmu no centrālā pulcēšanās laukuma uz tribīnēm. 

Izstādājot Kultūras un sporta kvartāla būvprojektus, nepieciešams 

nodrošināt, lai skatītāju plūsmas visās ēkās būtu nodalītas no sacensību 

dalībnieku plūsmām un futbola sacensību laikā būtu iespējams nodalīt trīs 

skatītāju plūsmas. 

Ieejas vārtu pilonu arhitektoniskais risinājums jāsaglabā (jāveic to 

rekonstrukcija), paredzot funkcionālu saikni ar jaunprojektējamām ēkām.  

Visās telpās ēkās nodrošināt bezvadu tīklus, elektrotīklus un optiskos tīklus. 

Projektējot ģērbtuves un dušas, nepieciešams ņemt vērā telpu lietotāju 

ķermeņu parametrus. 

Projektējot telpas, nepieciešams ņemt vērā skaņu izolācijas nepieciešamību 

atsevišķās telpās (piem. komentatoru telpās). 

Sēdvietas un aprīkojumu projektēt, pamatojoties uz būvnormatīviem, katras 

ēkas lietotāju specifiskajām prasībām (FIBA TV Manual, FIVB Event 

Regulations 2017, FIVB Official Competition Court Layout 2015, 

International Floorball Federation Organiser Regulations, IAAF 

Track and Field Facilities Manual 2008 Edition, IIHF OFFICIAL RULE 

BOOK 2014 – 2018), kā arī Latvijas valsts standartiem – LVS EN 13200-

1:2012 vai ekvivalents un LVS EN 13200-4:2007 vai ekvivalents. 

 

Paredzēt iespēju objektos izvietot reklāmas un reklāmu ekrānus, kā arī tiem 

nepieciešamos komunikāciju pieslēgumus. 

6. Izslēgts 

 

 

7. Galvenās prasības infrastruktūrai 

Maksimāli optimizēt Daugavas stadiona teritorijas infrastruktūru (ēkas un būves, kā arī 

inženierkomunikācijas), vienlaikus saglabājot funkcijas un nodrošinot infrastruktūras atbilstību 

starptautisko pasākumu norisei atsevišķos objektos. Īpaši ieteicams izvērtēt un piedāvāt telpu 

multifunkcionālu izmantošanu. 

 

7.1. Teritorijas inženierkomunikāciju koridors 

VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” valdījumā esošās iekšējās 

inženierkomunikācijas un pieslēgumi pie ārējiem inženiertīkliem: 

Inženierapgādes 

veids 
Apraksts 

Elektroapgāde Elektroapgādi paredzēt no transformatoru apakšstacijām (pie dzelzceļa un pie 

A.Deglava tilta), saskaņā ar būvprojektu “Ārējo inženiertīklu pārbūve, 

apgaismes stabu atjaunošana, tablo pārnešana un pārbūve”, paredzot papildu 

transformatoru apakšstaciju izbūvi atbilstoši nepieciešamajām elektroapgādes 

jaudām. Būtiskākās prasības – transformatoriem jāatrodas Ja transformatori 
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Inženierapgādes 

veids 
Apraksts 

atrodas ēkas pirmajos stāvos, telpai jābūt ar ugunsdrošām norobežojošajām 

konstrukcijām, jānodrošina ventilācija un piekļuve iekārtām jebkurā laikā. 

Apkure, aukstuma 

apgāde 

Paredzēt apkures ierīkošanu, kas balstīta uz dabasgāzi, ievērtējot brīvi 

stāvošas vai kādā no projektējamām būvēm iebūvētas triģenerācijas katlu 

mājas ierīkošanu. No katlu mājas paredzēt: 

a) Saražotās elektrības nodošanu sadales tīklā; 

b) Siltuma un aukstuma novadīšanu uz visām projektējamām ēkām un 

būvēm, kurās nepieciešama siltumapgāde un aukstuma apgāde (tai 

skaitā kondicionēšanas un ledus ražošanas vajadzībām). 

Apkures un aukstuma apgādes risinājumus izstrādāt ņemot vērā tehniski-

ekonomisko pamatojumu. 

Ūdensapgāde Paredzēt ūdensapgādes tīklu pievienošanu pie centralizētajiem tīkliem 

Augšielā un Jāņa Asara ielā. 

Sadzīves 

kanalizācijas apgāde 

Paredzēt sadzīves kanalizācijas tīklu pievienošanu pie centralizētajiem tīkliem 

Augšielā un Jāņa Asara ielā, vienlaikus paredzot ārējo kanalizācijas tīklu 

pārvietošanu Augšielā, lai nodrošinātu vienotu inženierkomunikāciju kanālu 

izveidi zem plānotajiem ceļiem un laukumiem. 

Lietus ūdens 

novadīšanas 

(kanalizācijas) tīkli 

Paredzēt lietus ūdens kanalizācijas tīklu pievienošanu pie centralizētajiem 

tīkliem Augšielā, kur plānots izbūvēt lietus ūdens kolektoru. 

Iekšējie vājstrāvu 

tīkli 

Ievērtēt  Būvprojektā paredzēt jaunu iekšējo vājstrāvu tīklu izbūvi visām ēkām 

no optiskā interneta pieslēguma vietas stadiona teritorijā (pie esošās ledus 

halles). 

 

Ievērtēt alternatīva optiskā tīkla pieslēguma izbūvi no cita avota. citā vietā 

(piemēram, pie Jāņa Asara ielas). 

 

Ievērtēt vienota vājstrāvu tīkla izbūvi visa teritorijā pa inženierkomunikāciju 

koridoriem tā, lai katrai ēkai/objektam būtu vismaz divi alternatīvi pieslēgumi 

optiskajam teritorijas tīklam. 

7.2. Esošie inženierkomunikāciju tīkli  

Daugavas stadiona teritorijā – Augšielā 1 un Augšielā 3, Rīgā, esošās citu īpašnieku pazemes 

inženierkomunikācijas: 

Inženiertīklu veids Apraksts 

Elektrības apgāde Paredzēt elektrotīklu saglabāšanu Augusta Deglava tilta sarkanajās līnijās. 

Siltumtīkli Paredzēt siltumtīklu saglabāšanu Augusta Deglava tilta un Augšielas 

sarkanajās līnijās. 

 

IevērtētBūvprojektā paredzēt teritorijas iekšpusē esošās siltumtrases 

pārvietošanu uz Augšielu esošo siltumtrašu pārvietošanu uz Daugavas 

stadiona teritoriju pie Stadiona ielas, uz kuras atrodas stāvvietas. 

 

Risināt siltumapgādes tīkla novietojumu no Jāņa Asara ielas līdz dzelzceļam 

(zem esošā treniņu laukuma), paredzot tā izvietošanu starp plānotajām 

ēkām/būvēm vai paredzēt plānoto ēku/būvju izvietošanu virs tīkliem, ja tas ir 

iespējams un tīklu īpašnieks to pieļauj. 

Gāzes vads Paredzēt Ja nepieciešams, paredzēt maģistrālā gāzes vada gar Augusta 

Deglava tiltu pārvietošanu pēc iespējas tuvāk tilta sarkanajām līnijām, 

saglabājot esošo pieslēgumu tīkliem pie dzelzceļa robežas. 
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Inženiertīklu veids Apraksts 

 

Ievērtēt atsevišķa gāzes pieslēguma no Augšielas puses likvidēšanu. 

Ūdensvads Paredzēt Ja nepieciešams, paredzēt maģistrālā ūdensvada gar Augusta 

Deglava tiltu pārvietošanu pēc iespējas tuvāk tilta sarkanajām līnijām. 

7.2.1 Inženierbūves 

Meta Būvprojektu ietvaros paredzēt papildu būvju – transformatoru apakšstaciju izbūvi atbilstoši 

nepieciešamajām elektroapgādes jaudām. 

 

7.3. Teritorijas apsaimniekošanas un uzturēšanas infrastruktūra 

1.  Vispārīgas 

prasības 

Metā Zemes līmenī būvprojektā paredzēt teritorijas apsaimniekošanas un 

uzturēšanas infrastruktūru, kas nodrošinās Kultūras un sporta kvartāla 

inventāra glabāšanas funkciju. 

 

Nepieciešams nodrošināt segtas telpas šādām tehniskām un saimnieciskām 

vajadzībām, griestu augstums 3m: 

 

Tehniskais inventārs: 

• 300-400m2 zālāja aizsargseguma novietošanai (vienā kārtā 2 metru 

augstumā). Izmanto futbola laukuma zālāja pārklāšanai uz masu 

pasākumiem. Tiek uzglabāts uz eiro paletēm ar izmēru (121,92 cm X 

91,44 cm un 2m augstumā). Aptuveni 250 paletes seguma. 

Nepieciešama pārvietošana ar palešu pacēlāju un palešu ratiem (rohla). 

Vēlams izvietot vietā, kur var piekļūt un uzkraut/izkraut kravas 

automašīna ar 12 metru piekabi. 

• 100m2 dažādu pasākumu nodrošināšanai paredzētu palīglīdzekļu 

(rampas, paklāji utt.) novietošanai, uzglabāšanai. 

 

Sporta inventārs: 

• 60m2 kārtslēkšanas sektora uzglabāšanai. Sektora izmēri 6x10 metri. 

Statīvi 6m 50 cm. Vēlams uzglabāt  sausās un ventilējamās telpās, 

horizontālā stāvoklī. 

• 30m2 augstlēkšanas sektora uzglabāšanai. Sektora izmēri 6x5 metri. 

Vēlams uzglabāt sausās un ventilējamās telpās, horizontālā stāvoklī. 

• 20m2 vesera mešanas sektora uzglabāšanai. Statīvi 8 gab. x 10 metri 

garumā. Tīkls un papildus stiprinājumi 3 eiropaletes. 

• 100m2 dažāds sacensību inventārs (barjeras uz ratiem, šķēršļu joslas 

barjeras, mērķa tiesnešu paaugstinājums 3 metru augstumā, starta 

bloki, tāllēkšanas dēļi, atzīmes utt.).  

• Futbola vārti (2 gab. stacionārie un 2 gab. rezerves). Nepieciešama 

vieta vārtu izvietošanai (piesliešanai) ziemas sezonā zem jumta. 

Stacionārie vārti  2m 50 cm x 7m 50 cm. Pārvietojamie vārti 2m 50 cm 

x 7m 50 cm un 2m platumā. 

• Jāparedz piekļūšana un attiecīgi durvju ailu platumi. 

• Papildus telpas sporta segumu uzglabāšanai atbilstoši perspektīvajās 

hallēs plānotajām sporta funkcijām; 

• Īres riteņu noliktava ap 12m²; 
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• Pārvietojamo teleskopisko tribīņu (vieglatlētikas halles, bobsleja 

zonas, u.c. noliktava; 

• Noliktava sporta grīdai 9-10m², 

• Noliktava multifunkcionālās halles “taraflex” ieseguma ruļļiem (~6 

paletes) 10m², 

 

Saimnieciskais nodrošinājums: 

• 50m2 telpas tehnikas novietošanai (zāles pļaujamie traktori, piekabes, 

rokas zāles pļāvējs, trimeris, kaisītājs utt.), darba galdu novietošanai 

(kompresors, lielais smirģelis/asināmais, metināmie aparāti). 

• Jāparedz vieta ugunsbīstamo darbu veikšanai. 

• Jāparedz vieta degvielas uzglabāšanai. 

• Jāparedz 40m2 noliktava dažādu palīgmateriālu uzglabāšanai (dēļi, 

brusas, metāla stieņi utt.). 

• Jāparedz 20m2 telpa elektroaprīkojuma uzglabāšanai (kabeļi, spuldzes, 

drošinātāji utt.). 

• Jāparedz 15m2 telpa uzkopšanas tehnikai (mazgājamās mašīnas sporta 

segumu uzkopšanai). 

• Vieta pacēlāja vai stalažu, kas paredzētas apkalpojošo darbu veikšanai, 

glabāšanai. 

Pārējās prasības atbilstoši institūciju izsniegtajiem tehniskajiem 

noteikumiem, Latvijas Republikas nacionālajiem standartiem, 

būvnormatīviem un šīs programmas vispārīgajiem nosacījumiem. 

7.4. Izslēgts 

7.5. Izslēgts 

7.6. Izslēgts 

7.7. Vieglatlētikas manēža 

1.  Vispārīgās 

prasības 
• Vieglatlētikas manēžu projektēt saskaņā ar IAAF (International 

Association of Athletics Federations) Starptautiskajiem vieglatlētikas 

federācijas noteikumiem, lai nodrošinātu iespēju sporta infrastruktūru 

sertificēt IAAF III būvniecības kategorijai (construction category). 

• Nodrošināt pilnu funkcionalitāti vieglatlētikas treniņu un sacensību 

norisei. 

• Izstrādājot konkursa Metu būvprojektu, paredzēt vieglatlētikas 

manēžas izbūvi atbilstoši šādām prasībām: 

• 200m (95x42m) vieglatlētikas skrejceļi (6 celiņi aplī) (IAAF 

200m Standard Indoor Track) ar atbilstošu virāžas slīpumu un 

IIAF sertificētu segumu, halles brīvais augstums ap 8m; 

• visi IAAF III būvniecības kategorijai nepieciešamie, 

starptautiskajiem vieglatlētikas federācijas noteikumiem 

atbilstošie vieglatlētikas sektori hallē – 8 celiņi taisnē 60m 

skriešanai un barjerskriešanai, mešanas lodes grūšanas 

sektors, augstlēkšanas sektors, trīssoļlēkšanas un tāllēkšanas 

sektors, kārtslēkšanas sektors; 

• no 200m vieglatlētikas skejceļiem nodalīta iesildīšanās zona 

ar skrejceļiem taisnē vismaz 110m (+ izskrējiens; 4 celiņi); 
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• stacionāro skatītāju vietu skaits līdz 500 (iespēja papildus 

izvietot teleskopiskās vai pārvietojamās tribīnes pasākumu 

gadījumā), 

• 500 skatītāju vietas. Piekļuvi skatītāju vietām paredzēt arī no 

sporta zonas (skrejceļa); 

• paredzēt MIX zonu sportistiem, ieteicams VIP zonas un 

preses sektora tuvumā; 

• paredzēt divus svarcelšanas sektorus centrālā laukuma 

tuvumā; 

• sacensību prasībām atbilstošs informatīvs tablo. 

• Paredzēt telpas fitnesa, bodibildinga un pauerliftinga treniņu norisei; 

• Pārējās prasības atbilstoši institūciju izsniegtajiem tehniskajiem 

noteikumiem, Latvijas Republikas nacionālajiem standartiem, 

būvnormatīviem un šīs programmas vispārīgajiem nosacījumiem. 

2.  Telpu 

programma 
• 8 sportistu ģērbtuves, katra 20 m², t.sk. sanitārās telpas (katra ap 

16m²) ar 5 dušām, izlietnēm un WC, pie katras ģērbtuves, 

• 2 masāžas telpas, katra līdz 10m², 

• 2 treneru ģērbtuves ar 5m² sanitāro zonu, katra līdz 20m², 

• Pirmās palīdzības telpa līdz 25m², 

• Dopinga kontrole 40 m2 ar reģistrāciju (līdz 15m²), uzgaidāmo telpu 

(līdz 20m²), dušu, WC (min 5m²), 

• Semināru/konferenču telpa 60m² (telpas piemērojamas mēdiju/VIP 

vajadzībām) 

• 2 sacensību organizatoru telpas (telpa apbalvošanai), katra līdz  15m², 

• Fotofiniša telpa 7m² (pretī finišam), 

• Komentētāja telpa 4m² (blakus fotofinišam, ar skatu uz manēžu), 

• 2 tiesnešu ģērbtuves, katra līdz 20m² (t.sk. sanitāras telpas ap 5m²), 

• Spēka zāle ap 80m² (griestu augstums 3.5m), 

• Smagatlētikas spēka zāle ap 60m² (griestu augstums 3.5m) ar 3 

svarcelšanas sektoriem, katrs 3x3m, 

• Fitnesa telpa (vai divas) līdz 200m², 

• Sporta inventāra telpa līdz 80m², 

• Sporta inventāra telpa līdz 40m²,  

• Halles apkopēja telpa, inventārs 7m², 

• Halles saimnieka telpa līdz 10m², 

• 2 vieglatlētikas federācijas darba telpas 12 m² katra, 

• 1 vieglatlētikas federācijas apspriežu telpa 20m², 

• Telpa sacensību sekretariātam 30m2, 

• Noliktava (arhīvs) 10m², 

• 2 saunas (min. 6m², max. 12m²), katra līdz 35-40 m², ar atpūtas 

telpām (min.10m²), dušām (min. 5m²), garderobēm (min. 8m²), 

• Atpūtas telpa 30m². 

 

Sportistu koplietošanas zona: 

• Ieejas halles 25m² ar WC un vienu WC personām ar kustību 

traucējumiem (min. 4m²), 

• Caurlaides telpa 5-10m², 

• Zona slēdzamiem skapīšiem (līdz 150 gab.) ieejas hallē vai zonā starp 

ieeju un sportistu zonu, 
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• 2 sportistu ģērbtuves 40m² katra, ar sanitārajām telpām katrai 

ģērbtuvei ap 16m². 

 

Skatītāju zona: 

• Ieejas halle ar biļešu kasi ap 100 50-60m², 

• Caurlaides zona 5-10m², 

• Skatītāju garderobe max. 100 50m² (0.05-0.1 m²uz skatītāja vietu), 

• 86 skatītāju WC (t.sk. 40% sievietēm, 40% vīriešiem un 20% urināli), 

• 1 WC skatītājiem ar īpašām vajadzībām min 4m², 

• Noliktava inventāram netālu no centrālā laukuma 12m², 

• Paredzēt īslaicīgas ēdināšanas iespējas rekreācijas zonā, 

• Skatītāju vietas vieglatlētikas hallē max. - 500, t.sk.: 

- Viena sēdvieta 0.5x0.85m, 

- reducēts vietu skaits VIP un mēdijiem (kur 0,75x1.2m, 

komentētājam 1.5x1.6m, kamerai 2x2m), 

- 3% skatītājiem ar īpašām vajadzībām (1.2x0.9m). 

 

Fitnesa zona līdz 400m²: 

• Ar spēka, smagatlētikas un nodarbību iespējām un atbilstošu 

ventilāciju. 

• Minimālais griestu augstums 3.5m.  

• Paredzēt iespēju funkcionāli nodalīt fitnesa zonu no manēžas ar 

atsevišķu apmeklētāju ieeju/izeju, lai pasākumu laikā būtu iespējams 

nodrošināt nepārtrauktu fitnesa zonas darbību. 

 

Sportistu ēdnīca: 

• Priekštelpa 20 m², 

• Ēdamzāle 200 - 300 m², 

• Ēdināšanas servisa zona līdz 80 m², 

• Virtuve (ieskaitot karsto, auksto ēdienu, u.c. cehus) 50 m², 

• 3 noliktavas 5 m², 12 m², 15 m², 

• Trauku mazgātuve 12 m², 

• Atkritumu īslaicīgas uzglabāšanas telpa 3 – 4m², 

• 2 saldētavas, katra līdz 5 m², 

• Darbinieku ģērbtuve 9-10 m², 

• Darbinieku WC un dušas telpa ap 4 m², 

• Birojs, preču pieņemšana 12-15 m², 

• Virtuves bloka koridori ap 20 m², 

• Apmeklētāju WC sievietēm, ar priekštelpu līdz 10 m², 

• Apmeklētāju WC vīriešiem, ar priekštelpu līdz 10 m², 

• WC apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām min. 4 m². 

3.  Gaisa 

temperatūra 

Apkure, ievērtējot t°C: 

• sporta hallē 16-18°C, 

• dušu telpās 20-24°C, 

• ģērbtuvēs 18-22°C, 

• WC 15-18°C. 

4.  Vēdināšana  • Vēdināšana, ievērtējot gaisa apmaiņas daudzumu, pieņemot, ka 

vienlaikus sporto min 35 atlēti:  

- uz vienu sportistu hallē 30 m³/h, 

- uz vienu skatītāju 20 m³/h, 
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• Ventilācijas iekārtu trokšņu līmenis nedrīkst pārsniegt 45 dBA. 

5.  Apgaismojums • Sacensību laikā 1400 lux 

• Treniņu laikā min 200 lux 

• Minimālais apgaismojums avārijas gadījumā 100 lux 

 

7.8. Ledus halle hokejam, daiļslidošanai un kērlingam 

1.  Vispārīgās 

prasības 
• Ledus halli projektēt saskaņā ar IIHF OFFICIAL RULE BOOK 2014 

– 2018. 

• Ledus hallē projektēt divus laukumus hokejam un daiļslidošanai: 

- 30x60m (ar 2m zonu gar abām taisnēm) ar skatītāju vietām 

sacensību norisei, halles brīvais augstums min.7m, 

- 30x60m bez skatītāju vietām – treniņprocesam, 

• Ledus hallē paredzēt maksimums 600 skatītāju vietas (sacensību 

gadījumā viens laukums izmantojams skatītāju vietām – 

teleskopiskās tribīnes vai tribīnes izvietotas halles 2. stāva līmenī). 

• Metā paredzēt 4 celiņu kērlinga laukuma izbūvi. 

• Ledus hallē projektēt ledus laukumu: 

- ar 30x60m izmēriem: 

- ar 600 skatītāju vietām sacensību norisei, 

- halles brīvais augstums min.7m, 

- ar noapaļotiem hokeja bortu stūriem: R=8,5m, 

- bortus ieteicams aprīkot ar svaigā gaisa pieplūdi. 

• Ledus mašīnas pārvietošanas ceļi nedrīkst šķērsot sportistu un 

skatītāju plūsmas. 

• Pārējās prasības atbilstoši institūciju izsniegtajiem tehniskajiem 

noteikumiem, Latvijas Republikas nacionālajiem standartiem, 

būvnormatīviem un šīs programmas vispārīgajiem nosacījumiem. 

2.  Telpu 

programma 

Sportistu koplietošanas zona: 

• Ieejas halles līdz 30m² ar atbilstošu skaitu WC un vienu WC 

personām ar kustību traucējumiem (min. 4m²), 

• Caurlaides telpa 5m², 

• 10 4 sportistu ģērbtuves, katra līdz 45m², t.sk. un sanitārās telpas 

(katra ap 20m²) ar dušām, izlietnēm un WC, pie katras ģērbtuves, 

• Paredzēt iespēju sportistu ģērbtuves apvienot 2 lielākās ģērbtuvēs. 

• 10 telpas drēbju žāvēšanai, katra līdz 11m² (izvietotas kompakti, 

viena blakus otrai), 

• 2 treneru ģērbtuves, katra līdz 15 25m², ar sanitāro zonu (ap 5m²), 

• Pirmās palīdzības telpa līdz 10m², 

• Dopinga kontrole (telpa nepieciešama tikai sacensību laikā, tādēļ 

pārējā laikā tā var pildīt citu funkciju) ar reģistrāciju (līdz 15m²), 

uzgaidāmo telpu (līdz 20m²), dušu, WC (līdz min 5m²)  līdz 40m², 

• Slidu apkope, slīpēšana 5 10m², 

• Sacensību organizatoru telpa līdz 15m², 

• Halles saimnieka telpa līdz 10m², 

• Gaismas, skaņas režija līdz 10m², 

• Noliktava līdz 20m², 

• Ledus sagataves telpa (kompresoru telpa) 20 45m², 

• Telpa ledus mašīnai 30-40m², 

• Telpa (bedre) sniega/ledus kausēšanai 30-40m² 12m3. 
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Izlases bāze: 

• 4 sportistu ģērbtuves, katra ~45m² un sanitārās telpas (katra ap 20m²) 

ar dušām, izlietnēm un WC, pie katras ģērbtuves. Paredzēt iespēju 

sportistu ģērbtuves apvienot divās, kā arī vienā lielākā ģērbtuvē. 

• Fizioterapeitu kabinets līdz 20m², 

• Procedūru kabinets līdz 20m², 

• Masāžas kabinets līdz 20m², 

• Spēlētāju atpūtas istaba līdz 30m², 

• Spēlētāju virsdrēbju ģērbtuve līdz 20m², 

• Virtuve līdz 20m², 

• Noliktava līdz 100m², 

• Veļas mazgāšanas, žāvēšanas un labošanas istaba līdz 20m², 

• Ledus vannas istaba līdz 10m², 

• Pirts telpas līdz 15m². 

 

Skatītāju zona: 

• Ieejas halle ar biļešu kasi līdz 60-80m², 

• Caurlaides zona 5m², 

• Zona ar slēdzamiem skapīšiem līdz 100m² (skapīši var izvietoties 2-3 

līmeņos), 

• 108 skatītāju WC (t.sk. 40% sievietēm, 40% vīriešiem un 20% 

urināli) ap 20m², var paredzēt kopējas WC ar kērlinga halli, 

• 1 WC skatītājiem ar īpašām vajadzībām min 4m², 

• Slidu noma līdz 30m², 

• Catering ~200-300m² (var būt kopējs ar kērlingu un kā 

īslaicīga/mobila ēdināšanas iespēja), 

• Paredzēt īslaicīgas ēdināšanas iespējas rekreācijas zonā, 

• Skatītāju vietas max.600 (viena skatītāja vieta 0.5x0.85m). 

 

Prasības kērlinga infrastruktūrai: 

• Kērlinga celiņu izmēri: garums – 50m, platums – 20m (izmēri 

četriem celiņiem, katrs 4.75x44.51m, kas novietoti viens otram 

blakus). 

• Griestu augstums: aptuveni 5-6 metri.  

• Paredzēt vismaz 4 ģērbtuves (izmērs: līdz 50-80 m2), kas aprīkotas ar 

tualeti un dušu. 

• Paredzēt inventāra noliktavu aptuveni līdz 30m2 platībā.  

• Paredzēt tehnisko telpu ledus gatavotājiem līdz 30-50 m2 platībā. 

Skatītāju zona: 

• Ieejas halle līdz 30m², 

• Caurlaides zona 5m², 

• 10 skatītāju WC (t.sk. 40% sievietēm, 40% vīriešiem un 20% urināli) 

ap 20m², var paredzēt kopējas ar hokeja hallēm, 

• 1 WC skatītājiem ar īpašām vajadzībām 4m², 

• Catering ~200-300m², 

• Skatītāju vietas max.150 (viena skatītāja vieta 0.5x0.85m), 

• Apkopes inventārs skatītaju zonā min. 12m². 

3.  Gaisa 

temperatūra 
• Slēgtā ledus hallē 8-10°C, 

• Sportistu/treneru ģērbtuvēs 20°C, 
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• Drēbju žāvēšanas telpās temperatūru un ventilāciju nodrošināt tādu, 

lai 20 hokeja komplektus ir iespējams izžāvēt 12h laikā, 

• Pirmās palīdzības telpās 24°C, 

• Personāla, režijas, biroju, u.tml. telpas 24°C, 

• Ieejas halle 12°C, 

• Slidu noma 18°C, 

• Telpa ledus apstrādei 15°C. 

4.  Apgaismojums • Apgaismojums filmēšanas laikā uz laukuma ar skatītāju vietām 

2000lux 

• Apgaismojums uz ledus treniņiem 750lux 

5.  Akustika • Reverberācija virs 500 Hz nedrīkst pārsniegt 2.5s 

7.9. Izslēgts 

 

7.10. Park&Ride stāvparks 

1.  Vispārīgas 

prasības 
• Metā Teritorijā paredzēt autostāvvietas: :  

- aptuveni 5 000m2 kā segtu stāvparku multifunkcionālās halles 

zemes līmenī,  

- aptuveni 3 000m2 kā atklāta tipa (bez jumta) stāvvietas. 

• 75% no kopējās platības paredzēt Park&Ride ikdienas funkcijas 

nodrošināšanai un 25% Kultūras un sporta kvartāla apmeklētāju 

autotransporta novietošanai ikdienā. 

• 5% no kopējā autostāvvietu skaita jāparedz cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām. 

• Projektēt autostāvvietas vieglo automašīnu un mikroautobusu 

novietošanai (minimālais brīvais griestu augstums, zem kura novietot 

autotransportu, ir 2.50m). 

• Projektējot Park&Ride stāvparku, paredzēt transporta kustību caur 

stāvparku no Vagonu ielas uz Augšielu. 

• Sacensību laikā jānodrošina starptautiskajiem sporta federāciju 

noteikumiem atbilstošs VIP autostāvvietu skaits. 

• Pārējās prasības atbilstoši institūciju izsniegtajiem tehniskajiem 

noteikumiem, Latvijas Republikas nacionālajiem standartiem, 

būvnormatīviem un šīs programmas vispārīgajiem nosacījumiem. 

7.11. Multifunkcionāla halle 

1.  Vispārīgās 

prasības 
• Nodrošināt iespēju hallē rīkot šādu sporta veidu treniņus vienlaicīgi 

uz trīs laukumiem: 

• basketbols, 

• florbols, 

• handbols, 

• telpu futbols. 

• Multifunkcionālo halli projektēt saskaņā ar FIBA Guide for 

basketball 1.7 Guide for Basketball Facilities, FIBA TV Manual, 

FIVB Event Regulations 2017, FIVB Official Competition Court 

Layout 2015 un International Floorball Federation Organiser 

Regulations. 

• Segums basketbola trijiem basketbola treniņu laukumiem un 

sacensību laukumam – FIBA sertificēta Kanādas kļavas grīda. 

• Basketbola sacensību laikā, kā sacensību laukums tiek izmantots 

centrālais laukums (nav nepieciešams ieklāt papildu sacensību grīdu). 
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• Segums citu sporta veidu laukumiem – sintētiskais, piemēram, 

taraflex (vai analogs). 

• Hallē paredzēt vismaz 4000 skatītāju vietas, nodrošinot redzamību un 

optimālu evakuāciju no visām skatītāju vietām. no tām 2/3 

stacionārārajās un 1/3 teleskopiskajās tribīnēs, Daļu no skatītāju 

vietām paredzēt teleskopiskajās tribīnēs.  

• Ja iespējams, teleskopiskās tribīnes paredzēt pārvietojamas, lai 

īstenotu dažādas telpu izmantošanas konfigurācijas. 

• Paredzēt atbilstošu platību teleskopisko tribīņu glabāšanai saliktā 

veidā.  

• Nepieciešams nodrošināt autobusu stāvvietas sacensību dalībniekiem 

un automašīnu stāvvietas organizatoriem. 

• Nodrošināt tādus akustiskos risinājumus, lai multifunkcionālajā hallē 

varētu rīkot arī kultūras pasākumus. 

• Nodrošināt iespēju hallē rīkot vismaz šādu sporta veidu sacensības: 

• basketbols, 

• volejbols, 

• florbols, 

• handbols, 

• telpu futbols, 

• frisbijs, 

• vingrošana. 

• Lai nodrošinātu iespēju rīkot volejbolu treniņus un sacensības, 

nepieciešams paredzēt šahtas volejbola tīklu stabiem. 

• Grīdas segumus sporta hallē projektēt ar mērķi mazināt sportistu 

traumu riskus, t.i., nodrošināt sportam atbilstošu grīdas segumu (ar 

amortizāciju un saķeri). 

• Projektēšanas laikā nepieciešams paredzēt konstruktīvos risinājumus 

papildu punktveida slodzēm (koncertu aprīkojums, kopējais apjoms 

līdz 80t, neskaitot sniega svaru), lai pasākumu laikā halles griestu 

konstrukcijā varētu iekārt papildu skaņas un apgaismes sistēmas. 

• Projektā paredzēt koncertiem nepieciešamos elektroenerģijas 

pieslēgumus ar atbilstošām jaudām un atsevišķiem patērētās 

elektroenerģijas skaitītājiem. 

• Vienu no ģērbtuvēm pasākumu laikā jāspēj pielāgot par virtuvi 

mākslinieku vajadzībām. 

• Projektā paredzēt divus vārtus, caur kuriem var ievest/izvest iekārtas 

pasākumiem. 

• Minimālais halles brīvais griestu augstums virs volejbola sacensību 

spēles laukuma - 12.5m, pārējo sporta veidu laukumiem - 10m. 

• Projektā paredzēt divas dubultās akustiskās atdalošās sienas. 

• Basketbola sacensību laukumam paredzēt divus sporta prasībām 

atbilstošus informatīvos tablo, kuri izmantojami arī kā 

multifunkcionāli ekrāni. 

• Pārējiem diviem laukumiem paredzēt sporta prasībām atbilstošus 

informatīvos tablo. 

• Projektā paredzēt TV kameru un preses pārstāvju vietas atbilstoši 

plānoto sporta sacensību prasībām. 

• Pārējās prasības atbilstoši institūciju izsniegtajiem tehniskajiem 

noteikumiem, Latvijas Republikas nacionālajiem standartiem, 

būvnormatīviem un šīs programmas vispārīgajiem nosacījumiem. 
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2.  Telpu 

programma 

Sportistu zona: 

• Ieejas halle 20-30m² ar ar atbilstošu skaitu WC un vienu WC 

personām ar kustību traucējumiem 4m²,  

• Nepieciešamais basketbola laukumu skaits treniņiem – 3, katrs 

28x15m ar 2 m drošības zonu pa perimetru (2m līdz jebkuram 

tuvākajam šķērslim, jebkurā virzienā t.sk. groza konstrukciju)., 2 

akustiskās atdalošās sienas, 

• Sacensību gadījumā minimālais attālums no basketbola laukuma līdz 

tribīnēm 5m. 

• Nepieciešamais laukumu skaits florbolam, handbolam, telpu 

futbolam – 3, katrs 40x20m ar 2 m drošības zonu pa perimetru. 

• Sacensību gadījumā basketbola laukums 34x19m, minimālais 

attālums līdz tribīnēm 5m, halles minimālais griestu augstums – 

12.5m 

• Telpu plānojumā jānodala ielas apavu un sporta apavu zonas. 

• 4 profesionālās ģērbtuves (katra ģērbtuve ap 100m2) ar sanitārajām 

un atpūtas telpām, 

• 8 sacensību ģērbtuves (katra ģērbtuve ap 50m2) ar atsevišķām 

sanitārajām un atpūtas telpām, kuras iespējams apvienot 4 lielākās 

(100m2) profesionālās ģērbtuvēs, 

• Divi masāžas galdi atsevišķās telpās pie katras apvienotās ģērbtuves, 

• 4 treniņu ģērbtuves ar sanitārajām telpām, katra līdz 34 m², 

• 2 treneru ģērbtuves ar sanitārajām telpām, katra līdz 15m²,  

• 2 tiesnešu ģērbtuves ar sanitārajām telpām, katra līdz 21m2  

• Sacensību organizatoru darba telpa ap 15m², 

• CEV vadības telpa līdz 15m², 

• Pirmās palīdzības telpa līdz 25m², 

• Dopinga kontrole ar reģistrāciju (līdz 15m²), uzgaidāmo telpu (līdz 

20m²), dušu, WC (min 5m²), kopā līdz 40m², 

• Sportistu WC pie laukuma 3 min 4m², piemērota personām ar kustību 

traucējumiem, 

• 3 sporta inventāra telpas, katra līdz 40m2, 

• Noliktava bortiem, vārtiem ap 20m², 

• Halles grīdas apkopes telpa 7m², 

• Halles saimnieka telpa līdz 10m², 

• Gaismas un skaņas režija līdz 12m², 

• Spēka zāle 45 m², griestu augstums min. 3.50m, 

• Atpūtas telpa līdz 30m² ar iespējamu telpas transformāciju, 

• Semināru telpa 40m² ar iespējamu telpas transformāciju, 

• Preses konferenču telpa 60m2 (pielāgojama darba telpai sacensību 

laikā), 

• MIX zona starp sporta halli un sportistu ģērbtuvēm 40-50m². 

• Noliktava multifunkcionālās halles sintētiskā grīdas ieseguma ruļļiem 

(~6 paletes), ruļļu 1.2m x 1.6 m x1.8m un 2 laukuma apmaļu 

ratiņiem, katrs 1.2m x 2.5m x 1.8mm. 

Skatītāju zona: 

• Ieejas halle ar biļešu kasi ap 400m², 

• Caurlaides zona 5-10m², 

• Skatītāju garderobe ap 1300400m² (0.05-0.1 m² uz skatītāja vietu), 
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• 40 skatītāju WC (t.sk. 40% sievietēm, 40% vīriešiem un 20% urināli) 

ap 35m², 

• 3 WC skatītājiem ar īpašām vajadzībām min 4m² katra, 

• Noliktava inventāram līdz 25m², 

• Apkopes inventārs skatītāju zona min. 12m², 

• Telpa skatītāju zonas apkopes inventāram min. 12m², 

• Paredzēt īslaicīgas/mobilas ēdināšanas iespējas skatītāju rekreācijas 

zonā, 

• Skatītāju vietas daudzfunkcionālajā hallē 4000, t.sk.: 

- Viena sēdvieta 0.5x0.85m, 

- ~150 vietas VIP, 

- Min. 25 vietas medijiem (0,75x1.2m, komentētājam 1.5x1.6m, 

kamerai 2x2m), 

- 3% skatītājiem ar īpašām vajadzībām (katra 1.2x0.9m). 

Ēdnīca: 

• Priekštelpa 20 m², 

• Ēdamzāle 200 - 300 m², 

• Ēdināšanas servisa zona līdz 80 m², 

• Virtuve (ieskaitot karsto, auksto ēdienu, u.c. cehus) 50 m², 

• 3 noliktavas 5 m², 12 m², 15 m², 

• Trauku mazgātava 12 m², 

• Atkritumu īslaicīgas uzglabāšanas telpa 3 – 4m², 

• 2 saldētavas, katra līdz 5 m², 

• Darbinieku ģērbtuve 9-10 m², 

• Darbinieku WC un dušas telpa ap 4 m², 

• Birojs, preču pieņemšana 12-15 m², 

• Virtuves bloka koridori ap 20 m², 

• Apmeklētāju WC sievietēm, ar priekštelpu līdz 10 m², 

• Apmeklētāju WC vīriešiem, ar priekštelpu līdz 10 m², 

• WC apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām min. 4 m². 

3.  Gaisa 

temperatūra 
• Sporta hallē 16-20°C 

• dušu telpās 20-24°C 

• ģērbtuvēs 18-22°C 

• WC 15-18°C 

4.  Vēdināšana • uz vienu sportistu hallē 60 m³/h 

• uz vienu skatītāju 20 m³/h 

5.  Apgaismojums • Basketbola sacensību laikā jānodrošina apgaismojums 2000 vertikāli 

lux jebkurā basketbola laukuma punktā. 

• Volejbola sacensību laikā jānodrošina apgaismojums 1500 vertikāli 

lux jebkurā basketbola laukuma punktā. 

• Pārējo sporta veidu sacensību laikā jānodrošina apgaismojums 1200 

vertikāli lux jebkurā sacensību laukuma punktā. 

 

7.12. Vieglatlētikas treniņu laukums 

1.  Vispārīgas 

prasības 
• Vieglatlētikas treniņu laukumu projektēt kā sacensību iesildīšanās 

laukumu saskaņā ar IAAF (International Association of Athletics 

Federations) Starptautiskajiem vieglatlētikas federācijas 

noteikumiem, lai nodrošinātu iespēju sporta infrastruktūru sertificēt 

IAAF II būvniecības kategorijai (construction category). 
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• Projektā paredzēt funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamo 

aprīkojumu, piemēram, nojumes, solus, u.t.t. 

• Vieglatlētikas treniņu laukumu projektēt esošajā tā atrašanās vietā, 

paredzot 300m  4 vieglatlētikas skrejceļu (4 celiņi) izbūvi, celiņus 

aplī tā, lai viena virāža atbilstu IIAF 400m standarta skrejceļam. 

• 4 skrejceļi taisnē vismaz 110m (+  izskrējiens). 

• IAAF sertificēts sintētiskais skrejceļu segums. 

• Vieglatlētikas treniņu laukuma vidū mākslīgais (sintētiskais) dabīgais 

futbola laukuma segums (zāle). 

• Treniņu futbola laukuma vēlamais izmērs 65x43 metri. 

• 1 tāllēkšanas bedre (2x6m) un viena trīssoļlēkšanas bedre (2x6m). 

• Lodes grūšanas sektors, diska mešanas sektors, vesera mešanas 

sektors ar atbilstošu norobežojumu. 

• Konkursa Metā Būvprojektos paredzēt vieglatlētikas un futbola 

treniņu laukuma apgaismojuma risinājumus. 

• Pārējās prasības atbilstoši institūciju izsniegtajiem tehniskajiem 

noteikumiem, Latvijas Republikas nacionālajiem standartiem, 

būvnormatīviem un šīs programmas vispārīgajiem nosacījumiem. 

 

7.13. Centrālā pulcēšanās laukuma izbūve 

1.  Vispārīgas 

prasības 
• Konkursa Metā Būvprojektos paredzēt Kultūras un sporta kvartāla 

centrālā pulcēšanās laukuma izbūvi. 

• Centrālajam pulcēšanās laukumam jāpilda Kultūras un sporta 

kvartāla reprezentatīvā, t.i. teritorijas centrālās zonas, funkcija. 

• Centrālajā pulcēšanās laukumā paredzēt labiekārtotu sporta laukumu 

zonu – 2 multifunkcionāli mini-pitch laukumi (futbolam, 

basketbolam, florbolam un volejbolam; 13,9 x 21,6 m), 300.24 m², 

nodrošinot iespēju laukumus pārveidot par pulcēšanās laukumiem 

(bez laukumus norobežojošām konstrukcijām) plašas apmeklētības 

pasākumu norises laikā Kultūras un sporta kvartālā. 

 

7.14. Transporta un gājēju plūsmas organizācijas risinājumu izveide 

Ceļi un laukumi:  

7.14.1. Teritorijas iekšējos transporta (apkalpes) ceļus plānot racionāli, pa īsāko iespējamo 

trajektoriju un minimālajā, normatīviem atbilstošajā platumā; 

7.14.2. Laukumi un piebraucamie ceļi jāplāno tā, lai tie nodrošinātu ērtu apkalpojošā transporta 

piekļuvi, kā arī atkritumu savākšanas transporta piekļuvi; 

7.14.3. Nodrošināt normatīvo prasību izpildi ugunsdzēsības un glābšanas transporta piekļuvei 

visās zonās.  

7.14.4. Izstrādāt risinājumus ceļu segumiem, t.sk., materiāli, krāsas, formas un raksti. 

Multifunkcionāls celiņš apkārt Kultūras un sporta kvartāla teritorijai: 

7.14.5. Izslēgts; 

7.14.6. Izslēgts; 

7.14.7. Izslēgts; 

7.14.8. Izslēgts; 

7.14.9. Izslēgts.  
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Transporta un gājēju kustības organizācija un stāvvietu nodrošinājums 

7.14.10. Konkursa Meta Būvprojektu ietvaros jārisina transporta, velosipēdu un gājēju kustības 

organizācija Kultūras un sporta kvartālā saskaņā ar transporta, velosipēdistu un gājēju 

plūsmām un sabiedriskā transporta risinājumiem izpētes teritorijā kvartālam piegulošajā 

teritorijā – gan ikdienā, gan plašas apmeklētības pasākumu laikā. 

7.14.11. Transporta kustības organizācijas risinājumu izstrādē ievērot FIBA Guide for 

basketball 1.7 Guide for Basketball Facilities vadlīnijas, UEFA (Union of European 

Football Associations) Stadionu infrastruktūras noteikumus, IAAF (International 

Association of Athletics Federations) Starptautiskos vieglatlētikas infrastruktūras 

noteikumus, lai nodrošinātu iespēju sporta infrastruktūru sertificēt atbilstoši UEFA 4. 

kategorijai un IAAF II kategorijai. 

7.14.12. Konkursa Meta Būvprojektu ietvaros jārisina automašīnu, mikroautobusu un autobusu1 

stāvvietu nodrošinājums Kultūras un sporta kvartālā, ņemot vērā, ka teritorijā 

multifunkcionālās halles zemes līmenī paredzēta autostāvvietas izbūve, t.sk. Kultūras un 

sporta apmeklētāju autotransporta novietošanai (25% no kopējās platības) un Park&Ride 

funkcijas nodrošināšanai (75% no kopējās platības), tai skaitā 5% no visām 

autostāvvietām paredzēt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

7.14.13. Konkursa Meta Būvprojektu ietvaros jārisina īstermiņa un ilgtermiņa velosipēdu 

novietņu izvietojums Kultūras un sporta kvartāla teritorijā, pie objektiem, daļai no 

novietnēm paredzot nojumes. 

7.14.14. Konkursa Meta Būvprojektu ietvaros jānodrošina invalīdu (cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām) stāvvietu izvietojums pie katra no Kultūras un sporta kvartāla objektiem. 

7.14.15. Būvprojektu ietvaros, iespēju robežās, nodrošināt automašīnu stāvvietu skaitu atbilstoši 

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem. 

7.14.16. Būvprojektu ietvaros saglabāt esošās stāvvietas, kas atrodas pie Augšielas. 

7.14.17. Būvprojektu ietvaros izstrādāt risinājumu kā tiks organizēta transporta un gājēju 

kustība no Vagonu ielas (caurbrauktuve zem A.Deglava satiksmes pārvada). Risinājumā 

jāietver: 

7.14.17.1. Ieejas vārtu izveide; 

7.14.17.2. Nožogojums gar satiksmes pārvadu; 

7.14.17.3. Iebraukšanas/izbraukšanas kontroles risinājums; 

7.14.17.4. Gājēju ieejas/izejas kontroles risinājums; 

7.14.17.5. Auto uzskaite. 

 

7.15. Teritorijas labiekārtošana un virszemes inženierbūvju izbūve 

Ģenerālais plāns un funkcionālās zonas:  

7.15.1. Saimniecības zona (segts atkritumu konteineru laukums ar atkritumu šķirošanas iespēju), 

piegādes transporta apgriešanās laukums u.c. (ar norobežojošiem stādījumiem); 

7.15.2. Aktīvās atpūtas zona – āra trenažieru laukums dažādām vecuma grupām, vingrošanas 

laukums un bērnu rotaļu laukums, paredzot mazo arhitektūras formu izvietošanu, t.sk. 

soliņus, atkritumu urnas, norādes, informatīvos stendus;  

 
1 Paredzēt autobusu novietošanu uz Vagonu ielas.   
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7.15.3. Labiekārtotu sporta laukumu zona – 2 multifunkcionāli mini-pitch laukumi (futbolam, 

basketbolam, florbolam un volejbolam; 13,9 x 21,6 m), 300,24m2, nodrošinot iespēju 

laukumus pārveidot par pulcēšanās laukumiem (bez laukumus norobežojošām 

konstrukcijām) plašas apmeklētības pasākumu norises laikā Kultūras un sporta kvartālā. 

7.15.4. Ēdināšanas/tirdzniecības zona plašas apmeklētības pasākumu norises laikā (t.sk. 

Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku norises laikā), paredzot elektroapgādi, ūdens 

pievades un sadzīves kanalizācijas novades iespējas zonā. 

Apstādījumi un labiekārtojuma elementi: 

7.15.5. Izstrādāt risinājumus jaunas apstādījumu struktūras izveidei un labiekārtojuma elementu 

izvietojumam atbilstoši teritorijas ainaviskās telpas struktūrai un funkcionālajam 

zonējumam, papildinot augošo koku grupas ar jauniem stādījumiem, kā arī, kur 

nepieciešams, paredzot esošo koku nociršanu; 

7.15.6. Paredzēt puķu dobes, koku un krūmu stādīšanu, kā arī aizsargstādījumus atbilstoši  

kvartāla telpiskās attīstības koncepcijai; 

7.15.7. Paredzēt visas teritorijas un ēku fasāžu funkcionālo un dekoratīvo apgaismojumu; 

7.15.8. Projektējot teritorijas labiekārtojumu, ievērot vides pieejamības prasības; 

7.15.9. Izstrādāt Kultūras un sporta kvartāla nožogojuma risinājumus: 

7.15.9.1. Nožogojumam ir jānodrošina iespēju teritoriju dalīt zonās (atbilstoši katras 

teritorijas daļas funkcijām un pasākumiem) un slēgt atsevišķas vai visas zonas ārpus 

darba laika; 

7.15.9.2. Nožogojumam ir jābūt arhitektoniski iederīgam apkārtējā ainavā un kvartāla 

ēku/būvju arhitektoniskā risinājumā, piemēram, izmantojot tādus pašus materiālus 

kā centrālā laukuma tribīnēs – metāla konstrukcijas jāizgatavo ar nerūsējošā tērauda 

vai ar cinkotu pārklājumu; 

7.15.9.3.  Nožogojumā paredzēt vārtus un/vai pilna auguma turniketus, kuri pasākumu laikā 

arī pilda biļešu kontroles funkciju; 

7.15.9.4. Nožogojuma risinājums veidot tā, lai nebūtu iespējams nesankcionēti iekļūt 

teritorijā – pārkāpt žogam; 

7.15.9.5. Gar dzelzceļu paredzēt tādu nožogojumu (iespējamais nožogojuma materiāls – 

dzelzsbetons ar dekoratīvu apdari un dekoratīviem elementiem), kas: 

7.15.9.5.1. Mazina trokšņu un putekļu ietekmi; 

7.15.9.5.2. Novērš iespēju no stadiona iekļūt dzelzceļa teritorijā un pretēji; 

7.15.9.6. Gar elektrības apakšstaciju Grīziņkalna parka pusē paredzēt nožogojumu, kas 

mazina trokšņu ietekmi, kā arī novērš iespēju no stadiona iekļūt elektrības 

apakšstacijas teritorijā un pretēji; 

7.15.9.7. Nožogojumam gar daudzdzīvokļu ēku Jāņa Asara ielā iespēju robežās ir jāmazina 

gaismas un trokšņu ietekme no kvartāla puses. Nožogojuma, trokšņu un 

piesārņojuma mazināšanas risinājums ir jāizstrādā kontekstā ar teritorijas telpiskās 

attīstības koncepcijā paredzētajiem “zaļajiem koridoriem”.  

7.15.10. Izstrādāt informācijas un norāžu sistēmu Kultūras un sporta kvartāla teritorijā; 

7.15.11. Paredzēt ieejas biļešu kontroles iespējas gan Kultūras un sporta kvartāla teritorijā 

kopumā, gan šādos atsevišķos objektos: multifunkcionālā halle, vieglatlētikas manēža, 

ledus halle, bobsleja treniņu starta estakāde, vieglatlētikas treniņu laukums, Park&Ride 

stāvparks; 
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7.15.12. Paredzēt vietu pārvietojamo konteinera tipa tualešu izvietojumam Kultūras un sporta 

kvartāla teritorijā; 

7.15.13. Paredzēt elektromobiļu uzlādes vietas Kultūras un sporta kvartāla teritorijā; 

7.15.14. Paredzēt Kultūras un sporta kvartāla videonovērošanu. 

7.16. Izslēgts 

7.17. Vides pieejamības prasības: 

7.17.1. Nodrošināt neslīdošus cietā seguma piebraukšanas celiņus atbilstošā platumā un ar 

līmeņa pārejām, nodrošinot iekļūšanu ēkās personām ar kustību traucējumiem, 

ratiņkrēslu un ratiņu lietotājiem. Paredzēt pārvietošanās ceļa platumu ne mazāku par 

1,2m; 

7.17.2. Ēku ārpusē paredzēt informācijas norādes, atbilstošā augstumā un kontrastējošās krāsās; 

7.17.3. Ierīkot attiecīgā platuma bīdāmās vai automātiskās ārdurvis, kontrastējošā krāsā attiecībā 

pret ārējas fasādes krāsojumu; 

7.17.4. Durvju stikloto daļu marķēt kontrastējoša krāsā; 

7.17.5. Vējtvera platums un dziļums izveidots tā, lai ratiņkrēsls brīvi varētu manevrēt; 

7.17.6. Durvis uz iekštelpām izveidot tā, lai tās būtu viegli lietojamas, attiecīgā platumā, 

kontrastējošās krāsās;  

7.17.7. Ieplānot vienlaidus grīdas bez sliekšņiem un līmeņu maiņām; 

7.17.8. Grīdas segums kontrastējošā krāsā, tumšs ar gaišiem dizaina elementiem, kas norāda 

gājēja ceļu; 

7.17.9. Telpu norādes izvietotas ar roku sasniedzamā līmenī, kontrastējošās krāsās, 

piktogrammas un burti izcelti, viegli salasāmi; 

7.17.10. Pielāgotas tualetes ar attiecīgo aprīkojumu, kas domāts personām ar funkcionāliem 

traucējumiem, kā arī nodrošināta tualešu ērta sasniedzamība no jebkuras vietas teritorijā. 

Tualetēs ierīkota zvanu poga neparedzētiem un trauksmes gadījumiem; 

7.17.11. Pielāgotas dušas ar attiecīgo aprīkojumu, kas domāts personām ar funkcionāliem 

traucējumiem; 

7.17.12. Telpu iekārtojums ar brīvu manevrēšanas laukumu; 

7.17.13. Pie objektiem izveidot stāvvietas cilvēkiem ar invaliditāti. 

7.18. Vispārējas iekštelpu plānošanas prasības: 

7.18.1. Elektroenerģijas taupības nolūkos telpās, izņemot sporta halles, paredzēt apgaismojumu, 

kas darbojas uz kustību sensoriem; 

7.18.2. Ņemot vērā mainīgos laika apstākļus, visās ēkās paredzēt telpu dalīšanu zonās, kurās 

atļauts pārvietoties ar āra apaviem, kā arī zonās, kur pārvietošanās atļauta tikai ar 

iekštelpām piemērotiem apaviem. Pie ieejām zonās, kas paredzētas iekštelpu apaviem, 

paredzēt atbilstošu skapīšus apavu glabāšanai. 

 

7.19. Stadiona centrālais sporta laukums 

1. Vispārīgas 

prasības 

Izveidot starptautiskām prasībām atbilstošu stadiona centrālo sporta laukumu 

– vieglatlētikas, futbola, regbija, u.c. sporta pasākumu rīkošanai, kā arī 

Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku rīkošanai. 
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Centrālais sporta laukums izmantojams arī sporta treniņu vajadzībām, tai 

skaitā mešanas sektori (var pārklāties) - šķēpmešanai, vesera mešanai, diska 

mešanai un lodes grūšanai. 

 

Centrālajam sporta laukumam jāatbilst UEFA (Union of European Football 

Associations) Stadionu infrastruktūras noteikumiem un IAAF (International 

Association of Athletics Federations) Starptautiskajiem vieglatlētikas 

infrastruktūras noteikumiem, lai nodrošinātu iespēju sporta infrastruktūru 

sertificēt atbilstoši UEFA 4. kategorijai un IAAF II stadiona būvniecības 

kategorijai (construction category). 

 

Projektējot centrālo sporta laukumu, jāparedz Rietumu tribīņu pārbūves 

būvprojektā paredzētos risinājumus un infrastruktūras objektu, ēku un būvju 

izvietojumus. 

2. Specifiskas 

prasības 

Futbola laukumam jābūt vismaz 105x68 metri lielam, kā arī jāparedz 

drošības zona. 

 

Futbola laukumam ir jābūt ar dabīgo zāles segumu, kurš ir aprīkots ar apsildi 

un laistīšanas sistēmu (tai skaitā no savāktajiem lietus ūdeņiem). 

 

Centrālais laukums jāaprīko ar 8 celiņu 400 metru (IAAF 400m Standard 

Track) skrejceļiem, kā arī jāparedz drošības zona. 

 

Vieglatlētikas vajadzībām jāparedz – 4 tāllēkšanas/trīssoļlekšanas bedres, 2 

lodes grūšanas sektori, diska un vesera mešanas sektors, 2 šķēpmešanas 

sektori, 4 kārtslēkšanas sektorsu vietas un 2 augstlēkšanas sektori. 

 

Šķēpmešanas sektors ir jāaprīko ar vismaz 30 metrus garu ieskriešanās 

celiņu. 

 

Apkārt laukumam jāparedz nožogojums, tai skaitā jāņem vērā apstāklis, ka 

deju svētku koncertu laikā ir jānodrošina iespēja lielam dejotāju skaitam 

uziet un noiet no laukuma. 

 

Uz laukuma jāparedz nepieciešamais inženierkomunikāciju aprīkojums, lai 

dažādu sporta un kultūras pasākumu norises laikā būtu iespējams nodrošināt 

aprīkojuma darbību un vadību. 

8. Izslēgts 

9. Prasības piedāvāto būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības līgumcenas noteikšanai 

9.1. Konkursa dalībniekam Meta sastāvā jāiekļauj Sarunu procedūras piedāvājumā jāiekļauj 

Finanšu piedāvājums saskaņā ar Konkursa Sarunu procedūras nolikuma 5.pielikumā noteikto 

formu.  

9.2. Finanšu piedāvājuma kopējā līgumcenā iekļaujamas visas ar būvprojektu izstrādi un 

autoruzraudzības nodrošināšanu saistītās izmaksas, tostarp arī iespējamās izmaksas, kas var 

būt saistītas ar izmaiņu veikšanu būvprojektos, autoruzraudzības termiņa pagarinājumu 

(piemēram, būvniecības termiņa pagarinājuma gadījumā) u.tml.  

9.3. Žūrijas Iepirkuma Komisija, veicot Finanšu piedāvājuma izvērtēšanu, pārbaudīs, vai tajā nav 

konstatējamas aritmētiskās kļūdas. Aritmētisko kļūdu konstatēšanas gadījumā Komisija veiks 

kļūdu labojumu. 
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9.4. Žūrijas Iepirkuma Komisija, veicot Finanšu piedāvājuma izvērtēšanu, ir tiesīga piesaistīt 

ekspertus, lai konstatētu tā tehniski – ekonomisko pamatotību. 

10. Izslēgts 

11. Izslēgts 

12. Autoruzraudzība  

Projektētājs veic autoruzraudzību Būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos un citos 

normatīvajos aktos, kā arī noslēgtā līgumā  noteiktajā kārtībā, atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem. 

Projektētāja pienākums ir autoruzraudzības periodā, ja nepieciešams, piedalīties iknedēļas 

būvniecības plānošanas apspriedēs būvlaukumā. Detalizētas prasības autoruzraudzībai tiek iekļautas 

būvprojektēšanas un autoruzraudzības līgumā. 

13. Izvēles funkcijas 

 

Projektētājs 2 (divu) mēnešu laikā no būvprojektēšanas un autoruzraudzības līguma parakstīšanas 

dienas izstrādā minimālā būvprojekta risinājumu priekšlikumu ar tehniski-ekonomisku (būvniecības 

izmaksu aplēses) sadalījumu objektiem, kas atbilst 5. un 7. sadaļas prasībām, kā arī papildu izvēles 

funkcijām: 

1. Otrs ledus laukums, kā daļa no ledus halles; 

2. Bobsleja starta estakāde; 

3. Šautuve; 

4. Kērlinga laukumi; 

5. Multifunkcionāls celiņš. 

 

Gadījumā, ja Projektētāja izstrādātās būvniecības izmaksu aplēses par kopējo objektu īstenošanu, t.sk. 

izvēles funkcijām, pārsniedz Pasūtītājam pieejamo finansējumu, Pasūtītājam ir tiesības neīstenot izvēles 

funkciju iekļaušanu plānoto objektu minimālo un pilno būvprojektu izstrādē. 

 

14. Izvēles funkciju prasības 

14.1. Otrs ledus laukums, kā daļa no ledus halles 

1.  Vispārīgās prasības • Ledus laukumu projektēt saskaņā ar IIHF OFFICIAL RULE 

BOOK 2014 – 2018. 

• Ledus laukums no 28 līdz 30m platumā un no 56 līdz 60m garumā 

bez skatītāju sēdvietām, 

- noapaļotie stūri hokeja bortiem: R=8,5m, 

- bortus ieteicams aprīkot ar svaigā gaisa pieplūdi. 

• Nepieciešams nodrošināt skaņas, skatītāju un spēlētāju plūsmu 

nodalīšanu starp abiem laukumiem. 

• Pārējās prasības atbilstoši institūciju izsniegtajiem tehniskajiem 

noteikumiem, Latvijas Republikas nacionālajiem standartiem, 

būvnormatīviem un šīs programmas vispārīgajiem nosacījumiem. 

2.  Telpu programma Sportistu koplietošanas zona: 

• 2 sportistu ģērbtuves, katra 45m² un sanitārās telpas (katra ap 

20m²) ar dušām, izlietnēm un WC, pie katras ģērbtuves, 

• Paredzēt iespēju sportistu ģērbtuves apvienot 1 lielākā ģērbtuvē. 

3.  Gaisa temperatūra • Slēgtā ledus hallē 8-10°C. 

• Sportistu/treneru ģērbtuvēs 20°C. 

• Drēbju žāvēšanas telpās temperatūru un ventilāciju nodrošināt 

tādu, lai 20 hokeja komplektus ir iespējams izžāvēt 12h laikā. 

4.  Apgaismojums • Apgaismojums uz ledus 750lux 
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5.  Akustika • Reverberācija virs 500 Hz nedrīkst pārsniegt 2.5s 

 

14.2. Bobsleja starta estakāde 

1.  Vispārīgas prasības • Nepieciešamās starta estakādes un to skaits – 2 gab. – viena-

tartāns un sliedes, otra-ledus, abas estakādes paredzot vienā 

virzienā. 

• Nobrauciena izmēri: garums – 105-115 metri, platums – 8 metri, 

augstuma starpība apm. 4 metri. 

• Minimālais bortu augstums 0,6 m. 

• Skatītāju vietu skaits ~100 (var būt teleskopiskās tribīnes vai 

pārvietojamās teleskopiskās tribīnes). 

2.  Telpu programma • Viena sportistu ģērbtuve līdz 30m2 ar sanitārajam telpām, 

• Viena sportistu ģērbtuve līdz 40m2  ar sanitārajam telpām. 

• Atsevišķa tualete skatītājiem 4m², piemērota personām ar kustību 

traucējumiem, 

• 3 inventāra noliktavas: 

- starta augstumā/līmenī  līdz 30m2,  

- pie nobrauktuves līdz 60m2, 

- kamaniņām 25m2. 

• 1 treneru telpa sapulcēm līdz 30m2  

• Divas TV platformas, katra 2x2m liela. 

 

14.3. Šautuve 

1.  Vispārīgās prasības • Telpas šautuves ierīkošanai, kas piemērotas šaušanas sporta 

treniņu norises vajadzībām. 

• Pārējās prasības atbilstoši būvnormatīviem un šīs programmas 

vispārīgajiem nosacījumiem. 

2.  Telpu programma • Šautuve 15x50m (1.5m vienai šaušanas vietai ar mazkalibra vai 

pneimatisko pistoli), griestu augstums 3-4m; 

• Tiesnešu un drošības zona 10x15m (1m aiz mērķiem un līdz 10m 

plata josla aiz ugunslīnijas sportistiem/tiesnešiem); 

• 2 sportistu ģērbtuves ar dušu un wc, katra līdz 15 m²; 

• Treneru/tiesnešu ģērbtuve līdz 15 m², t.sk., 5m² sanitārā zona; 

• Noliktava ieročiem ap līdz 60 m²; 

• Noliktava inventāram ~5 m². 

 

14.4. Kērlinga laukumi 

1.  Vispārīgās prasības • Kērlinga treniņu un sacensību vajadzībām paredzēt 4 kērlinga 

celiņus 

2.  Telpu programma • Kērlinga celiņu izmēri: garums – 50m, platums – 20m (izmēri 

četriem celiņiem, katrs 4.75x44.51m, kas novietoti viens otram 

blakus). 

• Griestu augstums: aptuveni 5-6 metri.  

• Paredzēt vismaz 4 ģērbtuves (izmērs: līdz 50-80 m2), kas aprīkotas 

ar tualeti un dušu. 

• Paredzēt inventāra noliktavu aptuveni līdz 30m2 platībā.  

• Paredzēt tehnisko telpu ledus gatavotājiem līdz 30-50 m2 platībā. 

Skatītāju zona: 
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• Ieejas halle līdz 30m², 

• Caurlaides zona 5m², 

• 10 skatītāju wc (t.sk. 40% sievietēm, 40% vīriešiem un 20% 

urināli) ap 20m², var paredzēt kopējas ar hokeja hallēm, 

• 1 wc skatītājiem ar īpašām vajadzībām 4m², 

• Catering ~200-300m², 

• Skatītāju vietas max.150 (viena skatītāja vieta 0.5x0.85m), 

Apkopes inventārs skatītaju zonā min. 12m². 

 

14.5. Multifunkcionāls celiņš 

14.5.1. Paredzēt asfaltēta celiņa izveidi ne mazāk kā 3 m platumā ap Kultūras un sporta kvartāla 

teritoriju, savienojot to ar Grīziņkalna parka teritorijā esošajiem celiņiem, kā arī 

nodrošināt iespēju to slēgt ārpus Kultūras un sporta kvartāla darba laika un pasākumu 

norises laikā Kultūras un sporta kvartālā; 

14.5.2. Celiņam jānodrošina šāda funkcionalitāte – iespēja vienvirziena kustībā, nodalot plūsmas 

ar marķējumu, nodarboties ar skriešanu, nūjošanu, skrituļslidošanu un riteņbraukšanu. 

Paredzēt slēpošanas trases izveides iespējas ziemas sezonā; 

14.5.3. Nodrošināt atbilstošu risinājumu izstrādi celiņa krustošanās vietās ar Kultūras un sporta 

kvartāla teritorijā esošajiem ceļiem; 

14.5.4. Uz celiņa mākslīgi veidoti kalniņi (aptuveni 6) ar dažāda slīpuma nogāzēm  (HD 3-4m); 

14.5.5. Gar celiņu LED apgaismojums uz 8m augstiem nerūsējoša tērauda mastiem. Jāparedz 

iespēja atsevišķi ieslēgt (ar noteikto darba laiku).  

 

15. Prasības būvprojektu izstrādei un termiņiem 

15.1. Visu Kultūras un sporta kvartāla minimālo būvprojektu, izņemot stadiona centrālā sporta 

laukuma rekonstukcijas minimālo būvprojekta, iesniegšanas termiņs ir ne vairāk kā 

7 (septiņi) mēneši no līguma par projektēšanas darbiem noslēgšanas. Šajā termiņā netiek 

ieskaitīts publiskās apspriešanas laiks (2 (divi) mēneši), ja tāda notiek, un laiks no 

būvniecības pieteikuma iesniegšanas Rīgas pilsētas būvvaldē līdz būvatļaujas ar 

projektēšanas nosacījumiem saņemšanas brīdim. Šis termiņš tiek precizēts atbilstoši 

pretendenta iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam. 

15.2. Stadiona centrālā sporta laukuma rekonstrukcijas būvprojektu ir jāizstrādā un jāsaskaņo 

Rīgas pilsētas būvvaldē 5 (piecu) mēnešu laikā no līguma par projektēšanas darbiem 

noslēgšanas. Nepieciešamības gadījumā Projektētājs izstrādā minimālo būvprojektu. 

15.3. Vieglatlētikas manēžas, teritorijas apsaimniekošanas un uzturēšanas infrastruktūras, ledus 

halles izbūves būvprojektus ir jāizstrādā un jāsaskaņo ar Pasūtītāju 6 (sešu) mēnešu laikā no 

būvatļaujas/u ar projektēšanas nosacījumu saņemšanas brīža. 

15.4. Multifunkcionālās halles un pārējo objektu, izņemot vieglatlētikas treniņu laukuma, 

būvprojektus ir jāizstrādā un jāsaskaņo ar pasūtītāju 9 (deviņu) mēnešu laikā no būvatļaujas/u 

ar projektēšanas nosacījumu saņemšanas brīža. 

15.5. Vieglatlētikas treniņu laukuma pārbūves būvprojektu ir jāizstrādā un jāsaskaņo Rīgas pilsētas 

būvvaldē 6 (sešu) mēnešu laikā no Eiropas Komisijas pozitīva lēmuma pieņemšanas par 

snieguma rezerves piešķiršanu (plānots 2019.gada jūlijā). Pasūtītājs var atteikties no šī 

objekta būvprojekta izstrādes projekta ieviešanas gaitā un izslēgt šo daļu no noslēgtā 

būvprojektēšanas un autoruzraudzības līguma 
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15.6. Autoruzraudzības veikšanas termiņš – atbilstoši būvdarbu izpildes termiņiem, kas tiks 

noteikti būvniecības iepirkuma līguma ietvaros.  

15.7. Iesniedzot piedāvājumu, sarunu procedūras dalībniekam skaidrojošajā aprakstā ir jānosaka 

būvprojektu izstrādes termiņi kalendārās dienās no projektēšanas līguma parakstīšanas 

datuma līdz būvprojekta ekspertīzes pozitīva atzinuma saņemšanas datumam.  

15.8. Būvprojektu izstrādes termiņi (Būvatļaujas atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) tiks 

noteikti pēc Konkursa dalībnieku piedāvātajiem termiņiem. 
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Pielikums 1 Prasības un būtiskie nosacījumi projektētājam (būvprojekta izstrādātājam) 

izstrādes procesā 

 

1. Projektētājam jānodrošina atbilstība Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām. 

2. Projektētājs ir atbildīgs par būvprojektu kopumā, būvprojekta saskaņošanu ar tehnisko un īpašo 

noteikumu izdevējiem un Pasūtītāju. 

3. Projektētājs pasūta un izstrādā visas nepieciešamās izpētes – skaņas/akustikas aprēķinus, transporta 

plūsmu un novietojuma izpētes, inženiertehniskās izpētes, topogrāfiskā plāna izstrādi, 

inženierģeoloģisko izpēti, u.c.. Projektētājs nodrošina visu nepieciešamo atļauju (t.sk. koku 

ciršanas) un tehnisko noteikumu saņemšanu atbilstoši Rīgas pilsētas Būvvaldes izvirzītajām 

prasībām. 

4. Projektētājam ir jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgajā profesionālās darbības 

reģistrācijas iestādē ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem. 

5. Projektētājam jāuzņemas pilna atbildība par būvprojekta risinājumu atbilstību spēkā esošajiem 

normatīviem, Latvijas valsts standartiem un sporta prasību standartiem. Pasūtītāja paraksts uz 

rasējumiem nozīmē apstiprinājumu tajos ietvertās informācijas atbilstībai Pasūtītāja vēlmēm un 

prasībām. 

6. Gadījumā, ja aprakstā norādītas zemākas prasības, kā noteikts Latvijas būvnormatīvos, jāpiemēro 

Latvijas būvnormatīvi. Gadījumā, ja būvnormatīvs nav tieši piemērojams ēkas vai būves 

būvniecībai, tam ir rekomendējošs raksturs un Projektētājam/Būvuzņēmējam ir jāievēro 

Projektēšanas programmā norādītās prasības. Projektētājam jāuzņemas pilna atbildība par 

būvprojektu, pat, ja Pasūtītājs ir apstiprinājis rasējumus. Izstrādājot būvprojektu, visi risinājumi, 

kas neatbilst Projektēšanas programmai, Projektētājam pirms to iekļaušanas būvprojektā ir 

jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

7. Projektētājam jānodrošina, lai būvprojektā tiktu iekļauti materiāli, risinājumi un iekārtas, 

kuriem/kuri: 

7.1.Ir pieejami analogi risinājumi; 

7.2.Ir novērtēta atbilstība likumā „Par atbilstības novērtēšanu”; 

7.3.Ir sertificēti Latvijas Republikā, vai Eiropas Savienības atbildīgajās institūcijās. 

8. Projektētājam jānodrošina, lai tehniskie risinājumi ir savstarpēji saskaņoti visās projekta sadaļās, 

piemēram, arhitektūras – būvkonstrukciju, ūdensapgādes, kanalizācijas, ugunsdzēsības 

ūdensapgādes, siltumapgādes, ventilācijas, aukstumapgādes, elektroapgādes u.c. sadaļās. 

Būvprojekta sadaļu savstarpējā saskaņošana ietver sistēmu novietojumu, krustošanās vietu 

noteikšanu un savietojamību.  

9. Projektējamās sistēmas, ierīces un iekārtas ir jāparedz aprīkot ar drošai ekspluatācijai nepieciešamo 

tehnisko armatūru, tādu kā noslēgvārsti, ventiļi, regulēšanas vārsti, filtri, pretspiediena vārsti, 

drošības vārsti, atgaisotāji, mērinstrumenti (termometri, manometri) u.tml.  

10. Projektētājam jānodrošina ekspertīzes pozitīvs slēdziens izstrādātajam būvprojektam (-iem), 

apzinoties, ka šāda Pasūtītāja pieprasīta ekspertīze ir obligāta. Pasūtītājs nodrošinās būvprojektu 

ekspertīzi par saviem līdzekļiem, piesaistot kvalificētu ekspertu, taču atkārtotas būvprojekta 

ekspertīzes (izņemot izmaiņu būvniecības laikā) izmaksas sedz Projektētājs.  

11. Projektētājam, gatavojot būvprojektu, jāveic būvprojektam nepieciešamie aprēķini, jāsagatavo 

izmaksu tāme, apraksti un specifikācijas, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja izvēlētie konsultanti, eksperti 

varētu pārliecināties par to pareizību un būvprojekta kvalitāti. 

12. Projektētājam jāveic minimālo būvprojektu un būvprojektu būvprojekta (visam Kultūras un sporta 

kvartālam)ekonomiskās daļas aprēķins, ietverot: 

1.1. Materiālu, konstrukciju un iekārtu kopsavilkums; 

1.2. Būvdarbu apjomi;  

1.3. Izmaksu aprēķins - tāme saskaņā ar 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas 

kārtība””. 

13. Izslēgts 
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14. Projektētājam risinājumi jāsaskaņo ar Rīgas domes Satiksmes departamenta plānotajām darbībām. 

15. Gadījumā, ja minimālā būvprojekta vai būvprojekta tāmēs norādītās summas pārsniedz pieejamo 

finansējumu, Pasūtītājam ir tiesības nesaskaņot minimālo būvprojektu vai būvprojektu. 

Projektētājam ir pienākums veikt izmaiņas minimālajā būvprojektā vai būvprojektā, kā arī 

pārstrādāt tāmes. Šādu izmaiņu veikšana minimālajā būvprojektā vai būvprojektā tiek uzskatīta par 

termiņa pārsniegšanu. 

16. Ekspertīzes ietvaros tiks veikta būvprojektu izmaksu aprēķina pārbaude. Gadījumā, ja eksperts, 

veicot pārbaudi, secina, ka izmaksu aprēķinos ir kļūdas, kuru rezultātā kopējā summa pārsniedz 

pieejamo finansējumu, Pasūtītājam ir tiesības nesaskaņot būvprojektu. 

17. Būvprojekti izstrādājami, ņemot vērā Rietumu tribīnes būvprojektā izstrādātos risinājumus, t.sk., 

skatītāju plūsmas, komandu un tiesnešu stāvvietas, TV zonas, inženierkomunikāciju jaudas un 

atrašanās vietas. Būvprojektos jāparedz Rietumu tribīnes pieslēgšana jaunam apkures katlam 

pašreizējā pagaidu risinājumu vietā. 

18. Projektētāja arhitekti un inženieri, izstādājot būvprojektus, darbojas, kā sporta būvju projektēšanas 

speciālisti un patstāvīgi gatavo piedāvājumus par telpu izvietojumu, inženierkomuniāciju 

plānojumu, starptautisko sporta prasību ievērošanu, u.c., ko tālāk izvērtē pats Pasūtītājs, kas var 

piesaistīt ari ārējos ekspertus. Projektētāja pienākums ir piedāvāt arī alternatīvus risinājumus, kā 

arī uzņemties pilnu atbildību par uzprojektēto ēku, būvju un inženierkomunikāciju atbilstību ne 

tikai būvniecības normatīvajiem aktiem, bet arī starptautiskajām prasībām sporta infrastruktūras 

(tai skaitā sporta pasākumu drošības) jomā. 

19. Būvprojekti izstrādājami BIM (Building information modelling) vidē, izmantojot atbilstošu 

programmatūru. 

20. Projektētājam ir pienākums sagatavot publiskās apspriešanas dokumentāciju un piedalīties 

publiskās apspriešanas procesā. 

21. Projektētājam ir pienākums darba sanāksmēs ar Pasūtītāju sazināties latviešu valodā. 

22. Projektētājam, izstrādājot būvprojektus, ir pienākums pēc Pasūtītāja norādījuma ņemt vērā sporta 

un citu organizāciju (piem. Latvijas Televīzija) pārstāvju komentārus. 

23. Gadījumā, ja Pasūtītājam vai tā saistītajiem partneriem (piemēram, sporta organizācijām) ir iespējas 

piesaistīt papildu finansējumu būvdarbiem, kas nav iekļautas tehniskajā specifikācijā vai ir izvēles 

funkcijas šīs tehniskās specifikācijas izpratnē, var tikt paredzēti papildu projektēšanas darbi par 

kuriem tiek slēgts atsevišķs pakalpojuma līgums. 
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Pielikums 2 Prasības telpu platību un apjoma veidošanai 

1. Veidojot telpu plānojumu, ir jāizveido visas koplietošanas un tehniskās telpas, kuras ir 

nepieciešamas normālas darbības un apsaimniekošanas nodrošināšanai. Plānojumam ir jābūt 

racionālam un ergonomiskam.  

2. Veidojot grafiskos materiālus, tajos atbilstošā mērogā ir jānorāda arī aprīkojuma izvietojums. 

3. Telpu grafiskajiem materiāliem klāt ir jābūt telpu aprakstam, kurā ir jāiekļauj: 

3.1.Visu telpu saraksts; 

3.2.Katrai telpai sarakstā ir jābūt unikālam numuram, kurš atbilst telpas numuram 

grafiskajos materiālos; 

3.3.Katras telpas nosaukums un tās funkcijas norāde; 

3.4.Katras telpas platība kvadrātmetros un apjoms kubikmetros;  

3.5.Kopējais ēkas telpu apjoms kubikmetros. Šim apjomam ir jāsakrīt ar sarakstā 

norādīto telpu apjoma summu. Ēkā neuzskaitītu apjomu nedrīkst būt. 
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Pielikums 3 Prasības ēku dzīves cikla analīzei  

1. Ēku dzīves cikla aprēķinu izstrādāt 10 gadu periodam no nodošanas ekspluatācijā brīža, 

izvērtējot nozīmīgāko būvelementu uzstādīšanas, remonta, ekspluatācijas, nomaiņas un 

utilizācijas izmaksas; 

2. Ēku dzīves cikla aprēķinu veikt atbilstoši optimālu izmaksu līmenim saskaņā ar Regulu (ES) 

Nr. 244/2012, tās Pamatnostādnēm un šajos dokumentos minētajiem Eiropas Savienības 

normatīviem aktiem, standartiem un informācijas avotiem, kā arī ievērojot Latvijas Republikas 

normatīvos aktus energoefektivitātes un būvniecības jomās; 

3. Jāveic vispārējo uzstādīšanas, būvniecības un ekspluatācijas izmaksu aprēķināšana neto 

pašreizējās vērtības izteiksmē; 

4. Jānosaka izmaksu ziņā optimāls energoefektivitātes līmenis ēkām, izvērtējot ieguldījumu pret 

sasniedzamo ietaupījumu dzīves cikla laikā; 

5. Dzīves cikla izmaksu aprēķins veicams kopā ar energoauditu ēkas energoefektivitātes 

novērtējumu, sniedzot Pasūtītājam salīdzinošu aprēķinu viegli saprotamā veidā, tā palīdzot 

izvērtēt gan projekta risinājumus, gan plānotās ekspluatācijas izmaksas. 
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Pielikums 4 Prasības inženierapgādes tehniski ekonomiskā pamatoja izstrādei  

 

1. Minimālo būvprojektu izstrādes laikā Projektētājam ir pienākums izstrādāt Kultūras un sporta 

kvartāla inženierapgādes tehniski ekonomisko pamatojumu (turpmāk – TEP). 

2. Inženierapgādes TEP mērķis ir noteikt saimnieciski izdevīgāko Kultūras un sporta kvartāla 

inženierapgādes risinājumu. 

3. Izstrādājot TEP jāizvērtē koģenerācijas, triģenerācijas un alternatīvu vietējo atjaunojamo 

enerģijas resursu (v-AER) sistēmu izbūvi Kultūras un sporta kvartāla teritorijā, kā arī 

pieslēgumus pie centrālajiem siltumapgādes un elektroenerģijas tīkliem. 

4. Izstrādājot TEP jāņem vērā siltumenerģijas un elektrības patēriņu visos Kultūras un sporta 

kvartāla objektos, tai skaitā Rietumu tribīnēs. 

5. Pasūtītājs var pieaicināt ārējus ekspertus, lai izvērtētu TEP un sniegtu komentārus par TEP. 
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Pielikums 5 Prasības minimālo būvprojektu saturam 

 

1. ARHITEKTŪRAS DAĻA 

1.1 
Skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par vides pieejamības 

risinājumiem. 

1.2 
Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; 

M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā plāna (topogrāfijas izstrādi nodrošina Pasūtītājs). 

1.3 Ēkas stāvu un jumta plāni ar telpu eksplikāciju. 

1.4 Ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm. 

1.5 Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm. 

1.6 Konkrēts sadalījums pa būvniecības kārtām, norādot kārtu robežas un secību. 

1.7 
Citi dokumenti atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas detālplānojumā 

noteiktajam. 

1.8 Saskaņojumi ar institūcijām, ja to nosaka normatīvie akti. 

1.9 Citi dokumenti vai atļaujas, ja to nosaka normatīvie akti 

1.10 Izmantotie būvizstrādājumi 

1.11 Ēkas energoefektivitāte 

1.11.1 Normatīvie dokumenti 

1.11.2 Sasniedzamie energoefektivitātes rādītāji 

1.11.3 Ēkas pagaidu energosertifikāts 

2. INŽENIERRISINĀJUMI 

2.1 Būvkonstrukciju principiālie risinājumi 

Sadaļu izstrādāt atbilstoši normatīvo aktu prasībām un telpu funkcijai. 

2.2 Apkures sistēmas principiālie risinājumi 

Sadaļu izstrādāt atbilstoši normatīvo aktu prasībām un telpu funkcijai, sniedzot principiālā 

risinājuma aprakstu ar vismaz šādām sadaļām, nepieciešamības gadījumā papildinot ar tehniskiem 

rasējumiem 

2.2.1 Vispārīgā daļa 

2.2.2 Aprēķinu temperatūras saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

2.2.3 Siltumnesēja grafiki un siltumapgāde 

2.2.4 Ēku norobežojošo konstrukciju projektējamie siltuma caurplūdes koeficienti 

2.2.5 Cauruļvadi un to izvietojums 

2.2.6 Sildķermeņi 

2.2.7 Agregāti un iekārtas 

2.2.8 Siltumenerģijas uzskaite 

2.3 Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas principiālie risinājumi 

Sadaļu izstrādāt atbilstoši normatīvo aktu prasībām un telpu funkcijai, sniedzot principiālā 

risinājuma aprakstu ar vismaz šādām sadaļām, nepieciešamības gadījumā papildinot ar tehniskiem 

rasējumiem  

2.3.1 
Vispārīga daļa – ventilācijas un kondicionēšanas iekārtas pēc iespējas paredzēt izvietot 

ārpus telpām, izmantojot abu haļļu savienojošo jumtu. 

2.3.2 Gaisa apmaiņa telpās 

2.3.3 Trokšņu līmenis telpās 

2.3.4 Ventilācijas sistēmu iekārtas un materiāli 

2.4 Aukstumapgādes principiālie risinājumi 

Sadaļu izstrādāt atbilstoši normatīvo aktu prasībām un telpu funkcijai, sniedzot principiālā 

risinājuma aprakstu ar vismaz šādām sadaļām, nepieciešamības gadījumā papildinot ar tehniskiem 

rasējumiem 



38 

 

2.4.1 Vispārīgā daļa 

2.4.2 Aprēķinu temperatūras 

2.4.3 Aukstumnesējs 

2.4.4 Gaisa kondicionēšanas iekārtas 

2.4.5 Gaisa kondicionēšanas iekārtu vadība 

2.4.6 Cauruļvadi un to izvietojums 

2.4.7 Agregāti un iekārtas 

2.5 Ūdensapgādes un kanalizācijas, iekšējo tīklu principiālie risinājumi 

Sadaļu izstrādāt atbilstoši normatīvo aktu prasībām un telpu funkcijai, sniedzot principiālā 

risinājuma aprakstu ar vismaz šādām sadaļām, nepieciešamības gadījumā papildinot ar tehniskiem 

rasējumiem 

2.5.1 Vispārīgā daļa  

2.5.2 Ūdensapgāde 

2.5.3 Kanalizācija 

2.6 Ūdensapgādes un kanalizācijas, ārējo tīklu principiālie risinājumi 

Pēc nepieciešamības sadaļu izstrādāt atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sniedzot principiālā 

risinājuma aprakstu ar vismaz šādām sadaļām, nepieciešamības gadījumā papildinot ar tehniskiem 

rasējumiem 

2.6.1 Vispārīgā daļa 

2.7 Elektroapgādes principiālie risinājumi 

Sadaļu izstrādāt atbilstoši normatīvo aktu prasībām un telpu funkcijai, sniedzot principiālā 

risinājuma aprakstu ar vismaz šādām sadaļām, nepieciešamības gadījumā papildinot ar tehniskiem 

rasējumiem 

2.7.1 Vispārīgā daļa 

2.7.2 Elektroapgādes sistēma 

2.7.3 Rezerves elektroapgāde 

2.7.4 Elektroinstalācija 

2.7.5 Elektrības kontaktrozetes un spēka tīkli 

2.7.6 Apgaismojums 

2.7.7 Elektriskā apsilde 

2.7.8 Zibens aizsardzība, zemējuma kontūrs un pārsprieguma aizsardzība 

2.8. Vājstrāvu sistēmu principiālie risinājumi 

Sadaļu izstrādāt atbilstoši normatīvo aktu prasībām un telpu funkcijai, sniedzot principiālā 

risinājuma aprakstu ar vismaz šādām sadaļām, nepieciešamības gadījumā papildinot ar tehniskiem 

rasējumiem 

2.8.1 Vispārīgā daļa 

2.8.2 
Sakaru un televīzijas sistēmas, tai skaitā ņemt vērā nepieciešamību nodrošināt sporta 

sacensību komentētāju darba vietas un televīzijas kameru izvietošanas vietas 

2.8.3 Drošības sistēmas 

2.8.4 
Apziņošanas sistēma – tai skaitā ņemt vērā nepieciešamību nodrošināt apziņošanu visā 

kompleksā sacensību norises laikā. 

2.8.5 Skaitītāju nolasīšanas sistēmas 

2.9 Elektroapgādes principiālie risinājumi (ārējie tīkli) 

Pēc nepieciešamības sadaļu izstrādāt atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sniedzot principiālā 

risinājuma aprakstu, nepieciešamības gadījumā papildinot ar tehniskiem rasējumiem 

2.10 Vadības un automatizācijas sistēmu principiālie risinājumi 

Pēc nepieciešamības sadaļu izstrādāt atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sniedzot principiālā 

risinājuma aprakstu ar vismaz šādām sadaļām, nepieciešamības gadījumā papildinot ar tehniskiem 

rasējumiem 

2.10.1 Iekārtu un aprīkojuma izvietojums un specifikācijas 
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3. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU APRAKSTS 

Sadaļu izstrādāt atbilstoši normatīvo aktu prasībām un telpu funkcijai, sniedzot principiālā 

risinājuma aprakstu ar vismaz šādām sadaļām, nepieciešamības gadījumā papildinot ar tehniskiem 

rasējumiem 

3.1 Vispārīgā daļa 

3.1.1 Galvenie ugunsdrošību raksturojošie rādītāji 

3.1.2 Ēkas konstrukcijas 

3.1.3 Normatīvie akti 

3.2 
Ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi, ugunsdzēsības un glābšanas darbu 

veikšanas nodrošināšana 

3.3 
Arhitektūras un būvkonstrukciju daļu ugunsdrošības risinājumi. Ugunsdrošības 

prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem  

3.3.1 
Ēku ugunsdrošības pakāpes un sadalīšana ugunsdrošības nodalījumos un ugunsdroši 

atdalītas telpas 

3.4 
Ēku nesošo un norobežojošo būvkonstrukciju ugunsizturības robežas, degtspējas 

grupas un ugunsreakcijas klases 

3.4.1 Būvkonstrukciju ugunsizturība un ugunsreakcijas klases 

3.4.2 Prasības telpu iekšējai apdarei 

3.4.3 Evakuācijas nodrošināšana 

3.5 Ugunsaizsardzības sistēmas 

3.5.1 Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma 

3.5.2 Stacionārā automātiskā ugunsgrēka dzēšanas sistēma 

3.5.3 Ugunsgrēka izziņošanas sistēma 

3.6 Paredzētie inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi 

3.6.1 Ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde 

3.6.2 Avārijas un evakuācijas apgaismojums 

3.6.3 Zibens aizsardzība 

4. DARBA ORGANIZĀCIJAS PROJEKTS 

Sadaļu izstrādāt atbilstoši normatīvo aktu prasībām un telpu funkcijai, iekļaujot visas zemāk 

minētās sadaļas.  

4.1 Darba aizsardzības plāns 

4.2 Būvlaukuma iekārtošana 

4.3 Esošo konstrukciju monitorings 

4.4 Būvniecības darbu veikšanas kārtības speciālās prasības 

4.5 Ēkas atjaunošanas pabeigšana un nodošana 

4.6 Ēkas lietošanas instrukcijā iekļaujamā informācija 

5. EKONOMIKAS DAĻA 

5.1 Būvizmaksu novērtējums MBP stadijā 
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Pielikums 6 Prasības būvprojektu saturam 

 

Vispārējā daļa:  

Būvprojektu rasējumu daļa 

Būvprojektos jānodrošina rasējumu komplektācijas pārskatāmība: 

1. Dalīt rasējumu komplektus pa ēku blokiem, norādot kopējo ģenerālplāna izvietojuma shēmu; 

2. Specifikācijām, mezglu un detaļu rasējumiem ieteicams pēc iespējas pieturēties pie A3 lapu formāta; 

3. Nodrošināt izmēru, paskaidrojumu, marķējumu un grafisko apzīmējumu salasāmību visiem 

mērogiem un melnbaltām kopijām; 

4. Nodrošināt, ka grafiskā un teksta informācija netiek nevajadzīgi dublēta vai gluži pretēji – sadalīta 

pa vairākiem rasējumiem.  

 

1. VISPĀRĪGĀ DAĻA - Būvprojekti (5 eksemplāros) 

1.1 Titullapa – atbilstoši LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana”. 

1.2 Projektēšanas uzdevums. 

1.3 Saņemtie izejmateriāli, nosacījumi, tehniskie noteikumi. 

1.4 
Tehniskās izpētes atzinums par esošajām ēkām tādā apjomā, cik tas nepieciešams 

telpu grupas rekonstrukcijai. 

1.5 Topogrāfiskais uzmērījums. 

1.6 Inženierģeoloģiskā izpēte. 

1.7 
Citi zemes gabala inženierizpētes dokumenti atbilstoši vispārīgajiem 

būvnoteikumiem. 

1.8 

Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par projekta 

pamatrādītājiem – projekta sastāvs (daļu un sadaļu saraksts un to projektētāji), 

apbūves rādītājus atbilstoši pašvaldību saistošo noteikumu prasībām, ēku/būvju 

izmantošana un to klasifikācija, kopējie projekta apjomu raksturojošie parametri, 

kopējā stāvu platība (t.sk. virszemes daļas), apmeklētāju skaits, stāvu skaits, 

ugunsnoturības pakāpe, transporta līdzekļu novietņu raksturlielumi, 

inženiertehniskais nodrošinājums, vides pieejamība, energoresursu (CO2 emisijas 

rādītāji, enerģijas patēriņa rādītāji) un dabas resursu patēriņi. 

2. Teritorijas sadaļa 

Skaidrojošais apraksts: 

• titullapa – atbilstoši LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"; 

• projekta galvenie apbūves un tehniskie rādītāji; 

• normatīvo dokumentu saraksts; 

• zemes gabala un piegulošo teritoriju raksturojums - zemes atļautā izmantošana, apbūves 

noteikumu prasības, apgrūtinājumi un ģeoloģiskie apstākļi utml.; 

• objektu novietnes pamatojums, funkcionālais zonējums, transporta un piekļuves 

organizācija; 

• labiekārtojums, ainavu arhitektoniskie risinājumi, pieejamība;  

• insolācija un noēnojums, apbūves akustika un prettrokšņa pasākumi;  

• ilgtspējības pasākumi;  

• būvniecības kārtas un projekta attīstības iespējas;  

• citi projekta risinājumu būtiskie aspekti, t.sk. norādījumi darba veikšanas projekta 

izstrādei. 

2.1 Teritorijas sadaļas rasējumu daļas saraksts. 

2.2 
Zemes gabala ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:500) uz 

topogrāfiskā plāna ar: 

2.2.1 ēku un būvju eksplikāciju; 

2.2.2 teritorijas apbūves un projekta galvenajiem tehniskiem rādītājiem; 

2.2.3 īpašumu un ceļu servitūtu robežu, sarkanām līnijām un būvlaidēm; 
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2.2.4 

esošām, projektējamām un nojaucamām ēkām, būvēm, ceļiem, saglabājamiem un 

izcērtamiem kokiem, segumiem, apzaļumojuma, apgaismojuma un citiem labiekārtojuma 

elementiem; 

2.2.5 
ēku ārsienu asīm, projektējamo objektu horizontālām un vertikālām piesaistēm, kā arī 

attālumiem līdz piegulošiem objektiem, robežām un citiem normatīviem attālumiem; 

2.2.6 teritorijas reljefu raksturojošām atzīmēm; 

2.2.7 
esošās un projektējamās virszemes inženierkomunikācijas un būves, hidrantus un akas 

ieskaitot; 

2.2.8 atsauces uz izmantojamiem inženiertopogrāfiskās un ģeotehniskās izpētes materiāliem. 

2.3 
Savietotais projektēto un esošo inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā 

mērogā (M 1:500) uz topogrāfiskā uzmērījuma plāna. 

2.4 

Vertikālais plānojums ģenerālplāna mērogā ar projektējamo un esošo objektu, ceļu, 

labiekārtojuma un citu ģenerālplāna elementu kontūrām, projektējamo objektu 

vertikālām piesaistēm, plānotām un esošām reljefa atzīmēm, lietus ūdeņu 

uztveršanas akām, savācējiem, caurtecēm, grāvjiem un zemes darbu iepriekšējās 

bilances apjomiem. 

2.5 Segumu, labiekārtojuma un apstādījumu plāns. 

2.6 Transporta, gājēju kustības organizācijas shēma. 

2.7. 

Ģenerālplāna detaļas un izstrādājumi – segumu tipveida detaļas, kāpņu, rampu, 

margu, solu, apgaismojuma armatūras un citu labiekārtojuma elementu principiālie 

risinājumi, izstrādājumu tipi un to apjomi. 

3. Arhitektūras daļa 

Skaidrojošais apraksts: 

• titullapa – atbilstoši LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"; 

• projekta galvenie apbūves un tehniskie rādītāji; 

• normatīvo dokumentu saraksts; 

• telpu programma un tās salīdzinājums ar minimālā būvprojekta programmu; 

• telpu funkcionālo grupu zonējums un saistības; 

• būves konstruktīvo risinājumu apraksti - ārsienas, logi, ārdurvis, stiklojums, pārsegumi un 

grīdas, jumtu konstrukcijas, iekšējās sienas un starpsienas, interjera risinājumi un apdare; 

• pieejamība un vertikālais transports; 

• ilgtspējības pasākumi. 

3.1 

Būvprojekta sadaļas (AR) vispārīgo rādītāju lapa ar rasējumu sarakstu un to 

markām, izmantoto un pievienoto dokumentu sarakstu, būvprojekta sadaļas 

vadītāja apliecinājumu. 

3.2 Arhitektūras stāvu un jumta plāni, kuros attēloti: 

3.2.1 asu tīkls atbilstoši pieņemtai konstruktīvai shēmai ar izmēriem; 

3.2.2 
visas sienas, kolonnas, balsti, starpsienas, komunikāciju šahtas un kanāli, iebūvētie 

izstrādājumi un iekārtas un citi būves elementi; 

3.2.2 
santehniskās iekārtas, galveno inženiertehnisko sistēmu būtisko elementu izvietojums – 

trapi, ventilācijas atvērumi, lūkas utml.; 

3.2.3 
logu, durvju izvietojums ar apzīmējumiem (ar norādi, kuras lapās atspoguļota logu/durvju 

specifikācija) ; 

3.2.4 izmēri, kas raksturo telpu un galveno konstruktīvo elementu gabarītus; 

3.2.5 visu telpu numerācija, nosaukumi, eksplikācijas; 

3.2.6 

tīrās grīdas vertikālās atzīmes, 1. stāvā jānorāda atbilstošā absolūtā augstuma atzīme, 

sienu, starpsienu tipu apzīmējumi, grīdu, jumtu, sienu detaļu, plāna fragmentu un 

izstrādājumu apzīmējumi, griezumu līnijas (ar norādi, kurās lapās atspoguļoti ēkas 

griezumi), plāna daļu savietošanas līnijas, temperatūras un deformācijas šuves, posmu un 

būvdarbu kārtu robežas u.c. būtiskie grafiskie apzīmējumi; 

3.2.7 grīdu, pandusu segumi, jumtu kritumi, segumi, teknes, notekas un noteces; 
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3.2.8 rekomendējamais mērogs 1:200, 1:100; 

3.2.9 arhitekta komentāri par konstrukcijām, detaļām vai īpašām piezīmēm. 

3.3 Griestu plāni: 

3.3.1 asu tīkls, sienas, starpsienas un kolonnas; 

3.3.2 visu griestu tipu identifikācija; 

3.3.3 
virsgaismu, difuzoru, vēdināšanas gaismas ķermeņu, atvērumu, lūku, skaļruņu, 

videokameru, sprinkleru un citu iekārtu principiālais izvietojums/savietotie plāni. 

3.4 
Griezumi - griezumu skaitam jābūt pietiekošam, lai sniegtu pilnīgu informāciju par 

projekta parametriem, noteikti uzrādot to kritiskos faktorus: 

3.4.1 asis ar izmēriem; 

3.4.2 pamati, režģogi un atbalsta sienas; 

3.4.3 
esošā un/vai plānotā reljefa, grīdu un galveno būvelementu – ārsienu ailu, parapetu, dzegu, 

koru, jumtu, kāpņu laukumu u.c. augstuma atzīmes; 

3.4.4 
augstumu izmēri no grīdas līdz griestiem, t.sk. iekārtiem, pārsegumu biezumi, ailu un 

atvērumu augstumi; 

3.4.5 
tipisko konstruktīvo elementu apraksti, detaļu un izstrādājumu apzīmējumi, 

inženieriekārtu un sistēmu elementu izvietojums; 

3.4.6 arhitekta komentāri par konstrukcijām, detaļām, vai tml. piezīmes. 

3.5 

Fasādes - visaptverošie būves pretskati ar visām ārsienu komponentēm (tai skaitā 

dekoratīvo) - logiem, durvīm, ailām, ventilācijas atverēm, konstrukcijām, iekārtām 

ietverot: 

3.5.1 asis ar izmēriem; 

3.5.2 pārsegumu, ailu, dzegu, parapetu, jumtu koru un citu būtisko ēku elementu atzīmes; 

3.5.3 
tipisko konstruktīvo elementu aprakstus, detaļu un izstrādājumu apzīmējumus, 

inženieriekārtas; 

3.5.4 pielietoto apdares būzistrādājumu, lokālo griezumu un detaļu apzīmējumus; 

3.5.5 
fasādes apgaismojums, apgaismojuma elementu izvietojums/piesaistes, elementu 

tips/marka; 

3.5.6 arhitekta būtiski komentāri vai piezīmes par fasāžu izveidi; 

3.5.7 
fasāžu krāsu pase, katram fasādes tonim jāpiemēro krāsas toņu kods pēc RAL, NTSC 

krāsu paletes un materiāla raksturojums; 

3.5.8 raksturīgās vizualizācijas pilsētvidē. 

3.6 Tehnisko iekārtu izvietojums. 

3.7 Būvizstrādājumu specifikācijas. 

3.8 Detaļas - detalizēti parādīti vismaz sekojošu konstruktīvo mezglu risinājumi: 

3.8.1 logu iebūves mezgls (balstījums, augšdaļa, sānu pieslēgums); 

3.8.2 pamatu iebūves mezgls, starpstāva pārseguma balstījums; 

3.8.3 jumta/bēniņu pārseguma mezgls, parapeta mezgls; 

3.8.4 

kā arī mezgli, kur mainās materiālu veidi, piem., no mūra elementa uz karkasa 

konstrukciju mērogā ne mazākā kā 1:10. Mezglos jābūt skaidri atrisinātiem un uzrādītiem 

risinājumiem, kas ietver siltumtehniskās, minimālas tvaika caurlaidības un 

gaiscaurlaidības prasību nodrošināšanu; 

3.9 
Konstruktīvie risinājumi dažādu iekārtu novietošanai uz stiprināšanai, sienu 

šķērsojumi un blīvējuma mezgli. 

3.10 Interjeru risinājumi un iekārtas (ja noteikts uzdevumā): 

3.10.1 raksturīgās detaļas; 

3.10.2 apraksti un norādījumi par materiāliem, izstrādājumiem, mēbelēm un iekārtām. 

3.11 
Vertikālais transports – liftu, eskalatoru, pacēlāju gabarītu un to skaita aprēķins, 

tehniskie dati, apdares apraksts, analogu katalogu materiāli. 
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3.12 
Materiālu, iekārtu un izstrādājumu vispārīgie apraksti (specifikācijas) un apjomu 

saraksti: 

3.12.1 apdares materiālu apraksts un darbu kopsavilkums; 

3.12.2 durvju kopsavilkums pēc tipu veidiem un gabarītiem; 

3.12.3 logu un stikloto konstrukciju kopsavilkums pēc tipu veidiem un gabarītiem; 

3.12.4 citu būtisko konstrukciju un materiālu apraksti, saraksti un/vai kopsavilkumi. 

3.13 

Energoefektivitātes sadaļa – prasības par ēkas energoefektivitāti ietekmējošo 

rādītāju sasniegšanas risinājumiem un kvalitātes kontroles risinājumiem. Prasības 

un metodoloģija materiālu vai risinājumu nomaiņai ēkas būvniecības procesā; 

3.13.1 ēkas pagaidu energoefektivitātes sertifikāts, aprēķini, pamatojums; 

3.13.2 atbildīgā speciālista sertifikāts. 

3.14 Akustiskais aprēķins. 

4. Būvkonstrukcijas 

Skaidrojošais apraksts: 

• titullapa – atbilstoši LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"; 

• projekta galvenie apbūves un tehniskie rādītāji; 

• normatīvo dokumentu saraksts; 

• pārbūves vai atjaunošanas gadījumā – būvkonstrukciju tehniskā stāvokļa apraksts; 

• projekta kritēriji, normatīvās slodzes, ģeotehniskie apstākļi, slodžu shēmas, konstrukciju 

materiāli, konstrukciju ugunsizturība un citas tehniskās prasības; 

• būves konstruktīvo risinājumu apraksts, t.sk. alternatīvo konstruktīvo shēmu pārskats; 

• norādījumi darba veikšanas projekta izstrādei; 

• konstruktīvās shēmas vai diagrammas. 

4.1 

Būvprojekta sadaļas (BK) vispārīgo rādītaju lapa ar rasējumu sarakstu un to 

markām, izmantoto un pievienoto dokumentu sarakstu, būvprojekta sadaļas 

vadītāja apliecinājumu. 

4.2 

Stāvu plāni, uzrādot visu konstruktīvo elementu un to komponentu – paliekošo 

rievsienu, atbalsta sienu, pamatu, pāļu, režģogu, pamatu siju, nesošo sienu, kolonnu, 

siju, pārsegumu, kopņu, pārsegumu u.c. elementu, kā arī ailu nesošās sienās un 

pārsegumu galveno atvērumu dimensijas, deformāciju šuvju vietas u.c. būtisko 

informāciju. 

4.3 Karkasa un rāmju konstrukciju shēmas (atkarībā no būves tipa). 

4.4 

Slodzi nesošas konstrukcijas (pamati, pārsegumi, jumts u.c) ar konstrukciju 

būtiskāko slodžu uzņemšanas mezglu detalizāciju (Tehnoloģisko atvērumu 

izvietojums/piesaiste nesošajās konstrukcijās). 

4.5 

Griezumi, tipveida detaļas un mezgli, kuri attēlo projekta specifiskos risinājumu 

principus, piem., pamatu drenāžu, ūdens spiedienam pakļauto hidroizolāciju, 

pagaidu stiprinājumus, rievsienas, ieliekamo tehnoloģisko detaļu izvietojums, 

piesaistes, u.c. 

4.6 Būvmateriālu specifikācijas un aprakstus, nesošo konstrukciju tipus vai markas.  

4.7 
Dzelzsbetona konstrukciju rasējumos vai shēmās jānorāda stiegru klase, izmēri, 

vienības, kopējais svars un specifiski stiegrojuma iebūvei nepieciešamie materiāli. 

5. INŽENIERTĪKLI 

Skaidrojošais apraksts: 

• titullapa – atbilstoši LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"; 

• projekta aprēķiniem, shēmām, materiālu paredzēto iestrādes metožu aprakstu, cauruļvadu 

izolācijas aprakstu un citu būtisku informāciju pēc projektētāja izvēles, 

• normatīvo dokumentu saraksts; 

5.1 

Vispārējie ūdensapgādes un kanalizācijas projekta sadaļas (ŪKT, LKT, ŪK, t.sk. 

ugunsdzēsības ūdensapgāde) rādītāji, ūdensapgādes un kanalizācijas sadaļas autora 

apliecinājums. 
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5.2 
Ūdensapgāde un kanalizācija - iekšējie un ārējie tīkli, tai skaitā ugunsdzēsības 

ūdensapgāde: 

5.2.1 
projektēšanas kritēriji, minimālā būvprojekta priekšlikumu pārskats projekta attīstības un 

alternatīvo risinājumu kontekstā; 

5.2.2 

sistēmu tehnisko risinājumu un iekārtu apraksts un to koordinācija ar arhitektūras, 

konstruktīviem, elektroapgādes un citu inženiertehnisko sistēmu risinājumiem 

priekšlikumi; 

5.2.3 ilgtspējības, t.sk. resursu taupības pasākumi; 

5.2.4 plūdu novēršanas pasākumi, pazemes un virsmas drenāža; 

5.2.5 ūdens ugunsdzēsības sistēmas, ugunsdrošības risinājumi; 

5.2.6 struktūrtrokšņa izplatīšanās ierobežošanas pasākumi; 

5.2.7 sistēmu principiālās shēmas un diagrammas; 

5.2.8 norādījumi darba veikšanas projekta izstrādei; 

5.2.9 
ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmu un santehnisko iekārtu tehniskās specifikācijas, 

saraksti un katalogu materiāli; 

5.2.10 

stāvu plāni (uz arhitektūras plāna pamatnes), kuros ir attēloti:  

• sistēmu pieslēgumu vietas, visas santehniskās iekārtas, ūdensvada, kanalizācijas, 

lietus ūdens un drenāžas tehnoloģiskās iekārtas; 

• ūdensvadu, kanalizācijas, lietus un drenāžas sistēmu maģistrāles, stāvvadi, akas (iesk. 

zemgrīdas un pazemes), ugunsdzēsības krāni/hidranti un citas ierīces koordinācijā ar 

arhitektūras plāniem; 

• kontroles, automatizācijas un uzskaites ierīces;  

• objekta tipisko sanitāro un tehnisko telpu sistēmu paraugu fragmenti, citu telpu 

kritisko parametru raksturojošie griezumi, projekta specifiskās detaļas; 

• tīklu aksonometriju plāni (uzrādot cauruļvadu diametru pāreju, konstruktīvo 

elementu šķērsošanu u.t.t.); 

• ģenerālplāns ar projektējamiem tīkliem un to piesaistēm, pieslēguma vietām 

maģistrālajiem inženierkomunikāciju tīkliem, informācija par izvelēto materiālu,  

diametriem, slīpumiem; 

• garenprofili, griezumi (ieskaitot informāciju par paredzamo pamatni zem 

projektējamām komunikācijām). 

5.3 Siltumapgāde, ārējie tīkli (SAT): 

5.3.1 
vispārējie rādītāji, skaidrojošais apraksts ar aprēķiniem, siltumapgādes sadaļas autora 

apliecinājums, būvprojekta vadītāja apliecinājums; 

5.3.2 

ģenerālplāns ar projektējamiem tīkliem, un to piesaistēm, pieslēguma vietām 

maģistrālajiem inženierkomunikāciju tīkliem, informācija par izvelēto materiālu un  

diametriem, slīpumiem; 

5.3.3 sistēmu principiālās shēmas un diagrammas; 

5.3.4 trokšņu līmenis, skaņas izolācijas pasākumi, struktūrtrokšņa izplatīšanās ierobežošana; 

5.3.5 norādījumi darba veikšanas projekta izstrādei; 

5.3.6 
siltumapgādes sistēmu un santehnisko iekārtu tehniskās specifikācijas, saraksti un 

katalogu materiāli; 

5.3.7 tehnisko telpu iekārtu izvietojuma plāni; 

5.3.8 

nozīmīgās sistēmu iekārtas, piem., katli, siltummaiņi, boileri, akumulācijas tvertnes, 

dzesēšanas iekārtas, gaisa apstrādes iekārtas (GAI), siltumsūkņi, ventilatori, apsildes 

ierīces utml. Iekārtas. 

5.4 Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana (AVK): 

5.4.1 

vispārējie rādītāji, skaidrojošais apraksts ar aprēķiniem, shēmām, materiālu paredzēto 

iestrādes metožu aprakstu, cauruļvadu izolācijas aprakstu un citu būtisku informāciju pēc 

projektētāja izvēles, izvelētās sistēmu pamatojums, AVK sadaļas autora apliecinājums; 
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5.4.2 projektēšanas kritēriji pa telpām un/vai telpu grupām un citām vienībām, minimālā 

būvprojekta priekšlikumu pārskats projekta attīstības un alternatīvo risinājumu kontekstā; 

5.4.3 sistēmu tehnisko risinājumu un iekārtu apraksts un to koordinācija ar arhitektūras, 

konstruktīviem, elektroapgādes un citu inženiertehnisko sistēmu risinājumiem, 

ilgtspējības, t.sk. energoefektivitātes pasākumi; 

5.4.4 sistēmu un iekārtu ugunsdrošība; 

5.4.5 sistēmu principiālās shēmas un diagrammas; 

5.4.6 trokšņu līmenis, skaņas izolācijas pasākumi, struktūrtrokšņa izplatīšanās ierobežošana; 

5.4.7 norādījumi darba veikšanas projekta izstrādei; 

5.4.8 mehānisko sistēmu iekārtu un to komponentu tehniskās specifikācijas, saraksti un katalogu 

materiāli; 

5.4.9 stāvu plāni (uz arhitektūras plāna pamatnes), kuros ir attēloti:  

• tehnisko telpu iekārtu izvietojuma plāni; 

• nozīmīgās sistēmu iekārtas, piem., katli, siltummaiņi, boileri, akumulācijas tvertnes, 

dzesēšanas iekārtas, gaisa apstrādes iekārtas (GAI), siltumsūkņi, ventilatori, apsildes 

ierīces utml. iekārtas; 

• gaisa pieplūdes/izplūdes atvērumi, pieslēgumi siltuma tīkliem, stāvvadi, kanāli, 

dūmvadi, griestu un sienu difuzori, autonomās apsildes un dzesēšanas ierīces, sistēmu 

komponentes un kontroles/uzskaites ierīces u.c.; 

• maģistrālie gaisa vadi vienā līnijā; 

• objekta tipisko telpu, vienību, telpu grupu sistēmu paraugu fragmenti, tehnisko telpu 

un koridoru kritisko parametru raksturojošie griezumi, projekta specifiskās detaļas. 

5.5 Elektroapgāde, iekšējie un ārējie tīkli (ELT, EL): 

5.5.1 vispārējie rādītāji, skaidrojošais apraksts ar aprēķiniem, shēmām, materiālu paredzēto 

iestrādes metodi un citu būtisku informāciju pēc projektētāja izvēles, elektroapgādes 

sadaļas autora apliecinājums; 

5.5.2 ģenerālplāns ar projektējamiem tīkliem, un to piesaistēm, pieslēguma vietām 

maģistrālajiem inženierkomunikāciju tīkliem, informācija par izvelēto materiālu , 

griezumi, garenprofili, mezgli; 

5.5.3 projektēšanas kritēriji, minimālā būvprojekta priekšlikumu pārskats projekta attīstības un 

alternatīvo risinājumu kontekstā; 

5.5.4 elektroapgādes sistēmu (apgaismojuma, vadības, ugunsdrošības, apsardzes signalizācijas, 

elektronisko sakaru, u.c.) un zibens aizsardzības risinājumu apraksts; 

5.5.5 ilgtspējības, t.sk. energoefektivitātes risinājumi; 

5.5.6 ugunsdrošības pasākumi; 

5.5.7 trokšņa izplatīšanās ierobežošanas pasākumi; 

5.5.8 nepieciešamās sistēmu principiālās shēmas un diagrammas; 

5.5.9 norādījumi darba veikšanas projekta izstrādei; 

5.5.10 elektroapgādes iekārtu, materiālu un konstrukciju tehniskās specifikācijas, saraksti un 

katalogu materiāli; 
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5.5.11 stāvu plāni (uz arhitektūras plāna pamatnes), kuros ir identificēti: 

• pazemes kabeļu līnijas, kabeļu kanalizācijas un šahtas; 

• galvenās elektroiekārtas un ierīces – transformatori, avārijas ģeneratori; 

• sadales un aparatūras skapji, sadalnes, stāvvadi, maģistrālie kabeļu tīkli, kabeļu 

plauktu zonas, slēdžu un kontrolpaneļi u.c. ierīces; 

• evakuācijas izeju un avārijas apgaismojums, piekļuves kontroles ierīces; 

• objekta galvenas tipveida vienības, daļas vai telpu grupas (piem., dzīvokļa, klases, 

biroja vai tirdzniecības telpas utml.) elektroierīču, kontaktligzdas, slēdžu, gaismekļu, 

telekomunikācijas, ugunsdrošības un apsardzes sistēmu ierīces, u.c. ierīces atbilstoši 

projektēšanas uzdevumam un būvnormatīviem; 

• fasādes un reklāmas apgaismojums; 

• projekta būtiskās un specifiskās detaļas un papildmateriāli 

5.6 
Vājstrāvu sistēmas, iekšējie un ārējie tīkli (VST, VS(ieskaitot UAS, ABSS, AS, PK, 

VN, DT, TT, TV, UAE un UAT)): 

5.6.1 vispārējie rādītāji, skaidrojošais apraksts ar aprēķiniem, shēmām, materiālu paredzēto 

iestrādes metožu aprakstu, cauruļvadu izolācijas aprakstu un citu būtisku informāciju pēc 

projektētāja izvēles, izvelētās sistēmas pamatojumu, vājstrāvu sadaļas autora 

apliecinājums; 

5.6.2 projektēšanas kritēriji, minimālā būvprojekta priekšlikumu pārskats projekta attīstības un 

alternatīvo risinājumu kontekstā; 

5.6.3 vājstrāvu tīklu un sistēmu apraksti; 

5.6.4 ilgtspējības, t.sk. energoefektivitātes risinājumi; 

5.6.5 ugunsdrošības pasākumi; 

5.6.6 nepieciešamās sistēmu principiālās shēmas un diagrammas; 

5.6.7 norādījumi darba veikšanas projekta izstrādei; 

5.6.8 elektroietaišu, iekārtu, materiālu un konstrukciju tehniskās specifikācijas, saraksti un 

katalogu materiāli; 

5.6.9 stāvu plāni (uz arhitektūras plāna pamatnes), kuros ir identificēti: 

•  pazemes kabeļu līnijas, kabeļu kanalizācijas un šahtas; 

•  galvenās vājstrāvu iekārtas un maģistrālie tīkli; 

•  sadales un, kabeļu plauktu zonas, slēdžu un kontrolpaneļi u.c. ierīces; 

•  objekta galvenās tipveida vienības, daļas vai telpu grupas (piem., dzīvokļa, klases, 

biroja vai tirdzniecības telpas utml.) telekomunikāciju, ugunsdrošības, apziņošanas 

un apsardzes sistēmu ierīces,  vadības automatizācijas sistēmu u.c. ierīces atbilstoši 

projektēšanas uzdevumam un būvnormatīviem; 

• drošības sistēmas, to risinājumi (pieslēguma shēmas, specifikācijas, griezumi), 

inženiersistēmu aprēķini, slodzes un aksonometriskās shēmas, sistēmu vadības un 

regulēšanas principu aprakstus; 

• projekta būtiskās un specifiskās detaļas un papildmateriāli. 

5.7 
Zibens aizsardzība – risinājumu apraksts, tehniskās specifikācijas, iekārtu un 

materiālu saraksti un grafiskā daļa. 

5.8 Citi inženierrisinājumi pēc nepieciešamības. 

6. DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 

6.1 

Vispārējie rādītāji, skaidrojošais  apraksts iekļaujot darba drošības pasākumus 

veicot būvdarbus, vides aizsardzības pasākumus u.t.t., būvdarbu organizācijas 

sadaļas autora apliecinājums. 
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6.2 

Darba organizācija plāns, uzrādot būvniecības objektu, labiekārtoto būvlaukumu 

(strādnieku vagoniņu, ugunsdrošības stendu, drošības zīmes, būvgružu konteineru, 

materiālu noliktavas u.t.t. izvietojums), galveno mehānismu izvietojumu un 

nepieciešamības gadījumā veicamajiem pasākumiem, lai tehnoloģiski izpildītu 

būvdarbus, pagaidu inženierkomunikāciju pieslēgumi būvdarbu veikšanas laikam 

u.t.t. (M 1 : 500). 

6.3 Būvdarbu kalendāra plāns. 

6.4 Būvdarbu ģenerālplāns. 

6.5 Darba aizsardzības plāns (to var izstrādāt arī kā patstāvīgu dokumentu). 

6.6 
Darba organizācijas apraksts, aprakstot  darbu veikšanas shēmas, paņēmienus un 

secību. 

6.7 
montāžas slodžu shēmas būvniecības laikā un to ietekme uz nesošām konstrukcijām 

un blakus esošajām ēkām. 

7. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS 

Paskaidrojuma raksts: 

• titullapa – atbilstoši LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"; 

• projekta galvenie apbūves un tehniskie rādītāji; 

• normatīvo dokumentu saraksts; 

• apraksts, kas ietver būves ugunsdrošības parametrus; 

• ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi (ēku un būvju izvietošana, ugunsdrošības atstarpes, 

ārējo inženiertīklu izbūve, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana); 

• ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem (piemēram, 

ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, ēku un būvju 

ugunsdrošības pakāpes, prasības nesošām un norobežojošām būvkonstrukcijām, to 

ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases, prasības būvkonstrukciju apdarei, telpu 

ugunsslodze, dūmu aizsardzības risinājumi, prasības pret uguns un dūmuizplatīšanos 

ugunsgrēka gadījumā, speciālie ugunsdrošības pasākumi, manuālās ugunsdrošības 

aprīkojuma aprēķins, paredzētie inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi, 

evakuācijas nodrošināšana, ugunsdzēsēju lifti); 

• norādījumi darba veikšanas projekta izstrādei. 

7.1 Rasējumu saraksts. 

7.2 Stāvu plāni, kuros attēloti: 

7.2.1 ugunsdrošības nodalījumu robežas; 

7.2.2 ugunsdrošās konstrukcijas un ugunsdrošās sienas; 

7.2.3 ailu aizpildījumi ugunsdrošajās konstrukcijās; 

7.2.4 evakuācijas, avārijas izejas, un evakuācijas ceļi; 

7.2.5 ugunsdzēsības hidrantu (krānu) un manuālās ugunsdzēsības iekārtu (aparātu) izvietojums; 

7.2.1 drošības apgaismojums un apzīmējumi. 

7.3 
Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas – sastāvā atbilstoši Latvijas būvnormatīvu 

prasībām. 

7.4 

Automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas risinājumi (ugunsgrēka atklāšanas un 

trauksmes signalizācijas sistēma, stacionāra ugunsdzēsības sistēma, ugunsgrēka 

izziņošanas sistēma, dūmu un karstuma kontroles sistēmas) – atbilstoši Latvijas 

būvnormatīvu prasībām. 

7.5 
Ugunsgrēka izziņošanas sistēmas – sastāvā atbilstoši Latvijas būvnormatīvu 

prasībām. 

7.6 Dūmu aizsardzības sistēmas – sastāvā atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām; 

7.7 
Nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšana ugunsaizsardzības sistēmām, avārijas 

un evakuācijas apgaismojumam. 

7.8 Īpašie ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas stadijā. 
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8. ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS APRĒĶINĀTAJAI 

ENERGOEFEKTIVITĀTEI 

9. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

10. BŪVIZSTRĀDĀJUMU SPECIFIKĀCIJAS 

11. ATBILSTOŠI SERTIFICĒTA EKSPERTA IZSTRĀDĀTA DETALIZĒTA 

BŪVNIECĪBAS IZMAKSU TĀME KATRAM POSMAM UN KATRAI BŪVNIECĪBAS 

KĀRTAI, NODROŠINOT, KA TĀ NEPĀRSNIEDZ PIEDĀVĀJUMĀ IESNIEGTO 

BŪVDARBU IZMAKSU APJOMU (CENU) 

 

Būvprojektu pielikums – CD vai citā datu nesēja formātā:  

• Grafiskie materiāli elektroniskā formā; 

• Teksta materiāli Word, Excel formātos. 

 

12. IZEJAS DOKUMENTI UN PROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMĀ INFORMĀCIJA: 

12.1 Nepieciešamos papildu tehniskos noteikumus no atbildīgajām institūcijām nodrošina 

Pretendents. 

12.2 Saskaņojumus būvprojektam nodrošina Pretendents.  

12.3 Projektēšanas laikā Pretendents nodrošina nepieciešamās sanāksmes par 

projektēšanas gaitu. Šādas sanāksmes tiek rīkotas vismaz reizi divās nedēļās. 

12.4 Projektēšanas laikā paredzēts informēt ieinteresētās puses par projektēšanas gaitu 

vismaz reizi mēnesī. 

Jebkādi citi projektēšanai nepieciešamie materiāli un dokumenti ir Pretendenta kompetencē un to 

saņemšana ir jāierēķina pakalpojuma cenā (piemēram, papildu inženiertehniskā apsekošana, 

ģeoloģiskā izpēte, u.c.). 

 


